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MUNICIPALIDAD DE
CONCEPCION DEL URUGUAY

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Art. 19 OBJETO. La Municipalidad de Concepcion del Uruguay (M.C.D.U.) llama a
Licitacion Publica para la adjudicacién de la obra “TERMINACION CENTRO DE
DESARROLLO INFALTIL BARRIO LA CONCEPCION”, en un todo de acuerdo a Pliegos y
demas documentacién preparada para tal fin.

La Municipalidad deja expresamente sefialado y establecido que el presente llamado a
Licitacion Publica reconoce como antecedente la celebracion de un Convenio
Especifico entre el Ministerio de Obras Publicas de la Nacién y este Municipio, bajo el
Programa de Infraestructura de Centros de Desarrollo Infantil por lo que el acto de
adjudicacion y la consecutiva formalizacion contractual se subordina al efectivo
aporte de fondos por parte del Gobierno Nacional

Art. 292: FORMA DE COTIZAR. Las empresas oferentes deberan cotizar de acuerdo a lo
indicado en el Art. 1-12 del Pliego de Bases de Licitacién.

Art. 3°: PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS. Los oferentes deberan presentar la

propuesta en base al listado de tareas indicativo adjunto o de acuerdo a lo indicado en el
Pliego de Especificaciones Técnicas o los planos adjuntos. Se debera presentar el computo
de los trabajos en la unidad de medida correspondiente al precio ofertado los cuales seran
utilizados para la certificacion de avances de los trabajos.

Art. 4°: PRESUPUESTO OFICIAL. Se establece el Presupuesto Oficial de las obras licitadas
en la suma total de PESOS SETENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA' Y

SEIS MIL CUARENTA CON 28/100/100 ($74.396.040,28).

Se adjunta computo estimativo con fecha de referencia.

Art. 5% FORMA DE PAGO. El pago de la obra licitada estard a cargo de LA
MUNICIPALIDAD a través de Certificados de Obra mensuales aprobados por el Inspector

de Obra, durante la ejecucion de los trabajos, hasta la Recepcion Provisoria de los mismos.

Art. 62: La M.C.D.U. se reserva el derecho de aceptar la Propuesta que a su criterio
considere la mas conveniente, como asi también de rechazarlas a todas, sin que ello le
genere responsabilidad alguna por ningin concepto. Las circunstancias de recibirse una
sola propuesta no impiden ni obliga la adjudicacién de la misma.

Art. 7°: EVALUACION DE LAS OFERTAS. Para la evaluacién de las Ofertas y

determinacién de la que resulte mas conveniente, se tendran en cuenta, entre otros, los
siguientes aspectos, los que deberan ser perfectamente agregados y discriminados en la

Propuesta del Oferente:

e Presupuesto por el total de las obras licitadas

e Los Precios Unitarios de los rubros indicados en el articulo N© 2.

e Antecedentes del Oferente en la ejecucién de obras realizadas por sistemas|similars
al presente.
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e Solvencia técnica y econémico/financiera del Oferente, debidamente acreditada, a
total satisfaccién de la Municipalidad, 1a que podra requerir toda la documentacion
que estime pertinente a tal fin.

Previo a la adjudicacién y en la eventualidad de que el mismo oferente sea el mismo
adjudicatario en Licitaciones simultaneas que esta Administracién haya licitado, se
requerird que la justificacién de la capacidad financiera y/técnico operativa sea
respecto de la totalidad de ambas obras, ya que deberan llevarse delante de manera

simultanea
Art. 8° PLAZO DE EJECUCION. Se establece el Plazo de Ejecucién de la Obra en CIENTO

VEINTE DIAS (120) DIAS CORRIDOS, a contar desde la fecha indicada en el Acta de Inicio
de la misma, suscripta entre la Municipalidad y la Contratista.

Art, 9°: PLAZO DE GARANTIA, Se establece el Plazo de Garantia de los trabajos licitados y
contratados, en TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) DIAS CORRIDOS, a contarse a

partir de la Recepcién Provisoria de los mismos.

Art. 10°; GARANTIA DE OFERTA. El Oferente deberd presentar una Garantia de
Mantenimiento de Oferta, equivalente al UNO POR CIENTO (1%) del Presupuesto Oficial,

en alguna de las formas establecidas en el Art. 1-09 inciso b) del Pliego de Bases de
Licitacién.

Art. 112 PROPUESTAS. Las Propuestas seran recibidas en la M.C.D.U,, sita en calle San
Martin N2 697, Centro Civico, en la forma establecida en el Art. 1-09 del Pliego de Bases de
Licitacién, las que serdn abiertas en Acto Piblico en presencia de los interesados que
concurran al mismo.

Art. 12°: LEGAJQ TECNICO. Se obtiene de forma gratuita conforme al Anexo |, inciso 3,
del CONVENIO ESPECIFICO para la ejecucién del proyecto “CENTRO DE DESARROLLO
INFANTIL” MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY, PROVINCIA DE ENTRE
RIOS en el marco del PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE CENTROS DE DESARROLLO

INFANTIL. https:/ zw_\m&.;dgluruguay.ggb,ar[servigigg-web[data-ggv[licil;agigngs
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PLIEGO DE BASES DE LICITACION

1-01 - OBJETO: El objeto del presente Pliego, es determinar las condiciones a aplicar para
el llamado a licitacion para la ejecucion de obras destinadas a obras publicas que
ejecute la Municipalidad de Concepcién del Uruguay.

1-02 - DENOMINACIONES:

La MUNICIPALIDAD. Municipalidad de Concepcién del Uruguay, organismo que
licita la provision o suministro de materiales y/o equipos.

PROPONENTE u OFERENTE. Toda persona fisica o juridica que formule oferta ante
un llamado a licitacion de la Municipalidad.

PROPUESTA u OFERTA. Ofrecimiento que realiza el Proponente u Oferente para
realizar en determinadas condiciones, la provision o suministro de los materiales
y/o equipos licitados.

ADJUDICATARIO. El Proponente a quien se le acepta la oferta, se le notifica
fehacientemente de ello, y se le adjudica la provisién o suministro de los materiales
y/o0 equipos licitados.

CONTRATISTA. El Adjudicatario que haya suscripto el contrato de provision o
suministro de materiales y/o equipos respectivo, y a partir del momento en que éste
adquiere validez legal.

COORDINACION DE PLANEAMIENTO. Organismo técnico a quien la Municipalidad
delega la funcién de contralor de la provision licitada.

DEPARTAMENTO SUMINISTROS. Dependencia de la Coordinacién de Politicas
Publicas y Control de Gastos de la Municipalidad de Concepcién del Uruguay donde
se realizara el Acto de Apertura de Ofertas.

INSPECCION. El agente o representante de la Municipalidad que tiene a su cargo el
control de calidad de los materiales y/o equipos licitados.

LEGAJO. Conjunto de documentos que la Municipalidad entrega o vende a los
interesados en formular ofertas.

CONTRATO. Documento que la Municipalidad y el Adjudicatario suscriben,
conteniendo el ajuste definitivo de las clausulas de la provisiéon o suministro de
materiales y/o equipos.

1-03 - DOCUMENTACION DE LA LICITACION. Estara compuesta por el presente Pliego, el
Pliego de Condiciones Particulares, Especificaciones Técnicas, Detalles, Presupuesto
Oficial, etc, y todo otro elemento indicativo o de consulta que se le agregue,
inherente a los elementos que se liciten, segin lo establecido en las Condiciones
Particulares.

1-04 - DEL PROPONENTE. Debera tener capacidad legal para obligarse y constituir
domicilio legal en la ciudad de Concepcién del Uruguay.

1-05 - SISTEMA DE CONTRATACION. La obra licitada se contratara por el sistema de
Ajuste Alzado. Ello implica que se contrata la ejecucién de los trabajos-por un
precio tnico y total, siendo el precio cotizado invariable, cualesquierd sean los
errores u omisiones en que se hubiere incurrido. '
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1-06 - ADQUISICION DE LEGAJOS. Quienes deseen concurrir a la licitacién, deberan
adquirir un Legajo desde la Web Municipal especificada en el pliego de Condiciones
Particulares.

1-07 - CONSULTAS ACLARATORIAS DE LA DOCUMENTACION. Podrén realizarla los
interesados, por escrito y antes de cuarenta y ocho (48) horas de la fijada para el
acto de Apertura de Propuestas, a la Coordinacién Gral. de Infraestructura, la que
contestara de igual forma a todos quienes hayan adquirido el Legajo.

1-08 - AMPLIACION Y REDUCCION DEL PLAZO DE ENTREGA DE PROPUESTAS. Por
razones de urgencia o para asegurar el buen éxito de la licitacién, }a Municipalidad
podra reducir o ampliar el plazo de entrega de las propuestas, comunicando dicha
medida con setenta y dos (72) horas de anticipacién a quienes hayan adquirido el
Legajo.

1-09 - PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS. Las Propuestas deberan ser presentadas
en el Departamento Suministros de la Coordinacién de Politicas Publicas y Control
de Gastos de la Municipalidad, hasta el dia y hora establecidos para el Acto de
Apertura, bajo sobre cerrado, el que sélo ostentard la individualizacion de la
licitacién correspondiente, sin identificar al Proponente, y que contendra:

a) Dispositivo de almacenamiento (CD, Pendrive, Memoria o similar), que provea copia
de todo lo incluido en el sobre.

b) La constancia de constitucién de la Garantia de Oferta, equivalente al uno por ciento
(1%) del Presupuesto Oficial, debera realizarse Mediante seguro de caucién a favor
de la Municipalidad de Concepcidn del Uruguay.

¢) Una foja de reposicion de sellados municipales, por valor de quince (15) fojas.

d) La declaracién de que para cualquier cuestién judicial que se suscite, se acepta la
jurisdiccién de la Justicia Ordinaria de la Provincia de Entre Rios.

e) Acreditacién de capacidad técnica. La solvencia técnica de los oferentes se acreditara
por uno o varios de los siguientes medios (Art. 162 - Ordenanza N® 9622):

e.1. Por relacién de los principales suministros efectuados durante los tres uitimos
afios, indicindose su importe, fechas y destino ptblico o privado, a la que se
incorporaran los correspondientes certificados sobre los mismos.

e.2. Descripcién del equipo técnico, medidas empleadas por el suministrador para
asegurar la calidad y los medios de estudio e investigacién de la empresa.

e.3. Indicacién de los técnicos o las unidades técnicas integradas o no a la empresa,
participantes en el contrato, especialmente de aquellos encargados del control de
calidad.

e.4. Muestras, descripciones, fotografias de los productos a suministrar o lo que en
definitiva requiera el DEM en cada caso.

e.5. Certificaciones establecidas por las instituciones o servicios oficiales u
homologados, encargados del control de calidad y que acrediten la conformidad
de articulos bien identificados con referencia a ciertas especificaciones o normas.

e.6. Control efectuado por la Municipalidad local o en su nombre por un organismo
oficial competente del Estado Provincial o Nacional, en el cual el oferente esta
establecido, siempre que medie acuerdo de dicho organismo, cuando los

PLIEGO DE BASE DE LICITACION 2
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un fin particular; este control versard sobre las capacidades de produccion'y, si
fuera necesario, de estudio e investigacién del contratante, asi como sobre las
medidas empleadas por este tiltimo para controlar la calidad.

f) Numeros de inscripcion del Proponente en:

f.1. Direccién General Impositiva (DGI): Clave Unica de Identificacion Tributaria (CUIT)
y caracter de la inscripcion en el Impuesto al Valor Agregado. (IVA).

f.2. Direccién General de Rentas de Entre Rios (DGR): Impuesto a los Ingresos Brutos.
f.3. Tasa de Higiene de la Municipalidad.

f.4. Los Proponentes que no tengan local o actividad habilitada en esta jurisdiccion
municipal, abonaran la tasa que corresponda conforme a la alicuota aplicable por
compensacion o retencion directa de la factura o liquidacion puesta al cobro en
Tesoreria Municipal. Alicuota: 12 o/oo (doce por mil).

g) Un sobre cerrado, denominado “PROPUESTA”, en cuya caratula se inscribira

unicamente dicha palabra: “Propuesta”. Este sobre contendra los siguientes
documentos:

g.1. La Planilla de Propuesta (segin modelo indicado en 1.12), debidamente firmada
por el Proponente.

De existir discrepancias entre el original y el duplicado, se tendra por valido el

primero.
h) Variantes: Solamente se podran presentar “Variantes” cuando los Pliegos de
Condiciones Particulares lo autoricen expresamente. En tal caso, las mismas deberan

presentarse por duplicado, bajo sobre cerrado separado del sobre “Propuesta”,
caratulado simplemente como: “Variante”.

i) Certificado de Libre Deuda Fiscal para Proveedores de Estado, AFIP. (cuenta corriente,
detalle de deuda consolidada, mostrar reporte de deuda).

1-10 - RECHAZO DE LAS PROPUESTAS. La omision de los requisitos exigidos en los
incisos a), b), y g) del articulo anterior, sera causal de rechazo automatico de la
presentacion, e impedira en su caso la apertura del sobre “Propuesta” y/o
“Variante” a la autoridad municipal que presida el Acto. La falta de los requisitos
establecidos en los restantes incisos del articulo anterior, podran ser suplidos por el
Proponente dentro de los cinco (5) dias habiles subsiguientes a la fecha de
Apertura de Propuestas.

Transcurrido dicho plazo sin que sea completada la documentacion, la
Propuesta sera rechazada.

1-11 - CONOCIMIENTO QUE IMPLICA LA PRESENTACION. La presentacién de la
Propuesta implica que el Proponente conoce los documentos que integran el Legajo
para la licitacién, y todo otro dato que sea exigido por el Pliego de Condiciones, o
circunstancias que puedan influir en el costo de los materiales, y acepta todas las
condiciones y requisitos de la licitacion.

1-12 - PLANILLA DE PROPUESTA. El modelo - tipo a utilizar para la realizacion de la
Propuesta, sera el indicado en el Anexo I que se adjunta al presente Pliego.

1-13 - MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS. Seré de treinta (30) dias habiles a tontar
desde la fecha de Apertura de Propuestas, con pena de pérdida de la Garantia de
Oferta si la misma es retirada antes de cumplirse dicho plazo.

PLIEGO DE BASE DE'L!CITACION
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- ESTUDIO DE LAS PROPUESTAS. Lo realizara la “Comisién de Compras, Estudio y
Preadjudicacién” dispuesta por el Art. 302 inc. 7) de la Ordenanza N2 9622, la que
podra solicitar las aclaraciones que considere necesarias, siendo causal de
desestimacién de las Ofertas el hecho de que el Proponente se negare a satisfacerlas.
No se consideraran modificaciones de ninguna indole que desvirtiien las condiciones
de igualdad de las Ofertas, salvo que expresamente las Condiciones Particulares asi
lo establezcan.

- PROPUESTAS IGUALMENTE CONVENIENTES. En aquellos casos en que dos o mas
Propuestas resultaren igualmente convenientes, se llamard a mejoras de precios
entre los Proponentes en paridad de condiciones.

- DESESTIMACION DE LAS PROPUESTAS. La Municipalidad se reserva el derecho
de desestimar todas o cada una de las Propuestas que se formulen, sin derecho a
reclamos o indemnizacién alguna.

- DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA. Seran devueltas a los que no
resulten adjudicatarios, después de vencido el plazo de mantenimiento de ofertas.

- ADJUDICACION DE LA LICITACION. Una vez estudiadas las Ofertas, la
Municipalidad procedera a la Adjudicacién de la provisién de materiales a aguel
Proponente cuya Oferta resulte mds conveniente a los intereses publicos, a su solo
juicio. El menor precio no sera el factor exclusivo que determine la decision.

- NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION. El Adjudicatario serd notificado de la
adjudicacién una vez promulgado el Decreto respectivo, mediante notificacion
debidamente diligenciada.

- FIANZA. Dentro de los cinco (5) dias habiles de producida la notificacién de la
adjudicacién, el Adjudicatario debera integrar a la Municipalidad la Fianza de
Contrato, equivalente al cinco por ciento {5%) del monto de la Oferta aceptada,
mediante cualquiera de los sistemas establecidos en el Art. 1-09, inciso b).

- FIRMA DEL CONTRATO. El Adjudicatario queda obligado a comparecer a la
Municipalidad de Concepcién del Uruguay para la firma del Contrato, con el
comprobante de la Fianza, dentro de los treinta (30) dias de producida la
notificacién de la Adjudicacién. Esta podra ser dejada sin efecto, con pérdida de la
Fianza, si el Adjudicatario no concurriere a firmar el Contrato dentro de ese plazo.

Se podra contratar la provisién de materiales con el Proponente que siga en orden
de conveniencia, cuando los primeros retiraren las Ofertas o no concurrieren a
firmar el Contrato.

- TRASPASO DE OBLIGACIONES Y DERECHOS A TERCEROS. No se podra realizar
sin el previo consentimiento de la Municipalidad. Este consentimiento podrd
otorgarse como excepcién, si el que recibiera los derechos ofreciere como minimo
similares garantias, a juicio y opcién de la Municipalidad.

- INDICACION DE MARCAS Y GARANTIAS. Las marcas que se indiquen en las
Especificaciones Técnicas del Legajo son ilustrativas de un nivel de calidad
requerido. Los Proponentes deberdn indicar en sus Ofertas, detalles

PLIEGO DE BASE DE LICITACION 4
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claramente especificados y sin dejar lugar a dudas, de las marcas, t
modelos, origen y demas caracteristicas de los materiales, equipos y/o
insumos a proveer, como asi también de las garantias ofrecidas para los
mismos. El Incumplimiento de este requisito, implica la aceptacion de los
materiales, equipos y/o insumos especificados en planos, pliegos, detalles y demas
documentacién por la Municipalidad.

1-24 - COMPUTOS METRICOS. En ningun caso y bajo ninglin aspecto se admitiran
reclamaciones por errores en las mediciones o en las operaciones aritméticas.

1-25 - DE LAS CORPORACIONES MUNICIPALES COMO PERSONAS JURIDICAS. Segtin ley
Provincial 10.027, en sus articulos:

Art. 176%: Las corporaciones municipales, como personas juridicas, responden de sus
obligaciones con todas sus rentas no afectadas a servicios publicos o en garantia de
una obligacién. La afectacién, para ser valida, sera previa a la acciéon de los
acreedores y sancionada por ordenanza.-

Art. 1772 Los inmuebles de propiedad municipal afectados a un uso o servicio
publico, o destinados a esos fines por ordenanzas o leyes, no se consideraran prenda
de los acreedores de la corporacion ni podran ser embargados.-

Art. 1782: Cuando las corporaciones municipales fueren condenadas al pago de una
deuda, sélo podran ser ejecutadas en la forma ordinaria y embargada sus rentas,
hasta un veinte por ciento. Por ordenanza podra autorizarse un embargo mayor, que
no podra superar el treinta y cinco por ciento de sus rentas.-

Art. 179%: Los tres articulos anteriores seran incluidos obligatoriamente en
contrato que celebren las corporaciones municipales y en todos los pliegog d
condiciones y licitaciones publicas.

PLIEGO DE BASE DE‘L[C]TACIGN 5
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ANEXO 1

PLANILLA DE PROPUESTA
.1-12
EXPTE.N? ..............

LICITACION PUBLICAN® .......cc....e
DECRETO N© oo

ADQUISICION O PROVISION: ....occvvvvrnceianesssss s ssssss s sessessss s cssssssssssssisssss s

PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS ooveirrrii i (6 J )

El que suscribe, o en su caracter de

- - expresa que tlene pleno conocimiento del legajo
preparado para la prov1s:6n del materiales licitados y ofrece el mismo en la suma
UNICA y TOTAL de PESOS (en nlimeros y letras):

( )

DOMICILIO EN CONCEPCION DEL URUGUAY:

(FIRMAS del PROPONENTE y su REPRESENTANTE TECNICO o LEGAL
con aclaracién de firmas y mimero de Matricula Profesional si correspondiere).

PLIEGO DE BASE DE LICITACION 6
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PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES
TITULO I: OBJETO DEL CONTRATO Y CONDICIONES DE SU EJECUCION.

1-01 - OBJETO: Determinar las condiciones de ejecucién de las obras que la Municipalidad
de Concepcién del Uruguay contrale.
1-02 - DESIGNACIONES:

La Municipalidad: Organismo que encomienda la ejecucion de las obras.
El Contratista: Entidad o persona con quién la Municipalidad contrata la ejecucion de

la obra.
Coordinacion de Infraestructura: Organismo técnico a quién la Municipalidad delega
la funcién de Direccion de Obra.

Director de Obra: Profesional nombrado por la Coordinacién de Planeamiento para
que ejerza las tareas de supervision de las obras.

Legajo: Conjunto de documentos que la Municipalidad entrega al Contratista para la
ejecucion del trabajo.

Contrato: Documento que la Municipalidad y el Adjudicatario suscriben, conteniendo
el ajuste definitivo de las clausulas del trabajo.

1-03 - DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Son documentos del Contrato, y haran fe en caso
de divergencias:
a.- La Propuesta formulada por el Contratista, y la lista detallada de su computo
métrico y presupucsto de vbia.
b.- El presente Pliego de Condiciones Generales.
c.- Las Clausulas Particulares que completen el anterior.
d.- Las Especificaciones Técunicas, los planos-tipo, de conjunto y de detalle de la obra,
y los demas elementos ilustrativos que el Contratista tuvo a la vista para formular su
oferta (Legajo), y los que las partes estimen agregar.

1-04 - DOCUMENTACION ACCESORIA: Es documentacién accesoria y hara fe en caso de
divergencias:
a.- La Orden de Comienzo de los trabajos, que la Municipalidad impartira por escrito.
b.- El Acta de Iniciacion de la obra.
c.- El Plan de Trabajos presentado por el Contratista.
d.- Las Ordenes de Servicio que el Director de Obra impartira al Contratista.
e.- Los planos complementarios que el Director de Obra entregue al Contratista
durante la ejecucion de la obra, y los que el Contratista prepare, que fueren
aprobados por el Director de Obra.
f- La correspondencia intercambiada entre las partes y cualquier otro documento
fehaciente.
Todos estos documentos torman una unidad indivisible, por ello todo trabaj
material citado en un documento y que no figure en otro, debe ser-ejecutad
provisto por el Contratista, como si hubiese sido incluido en ambos. '

PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES
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1-05 - DECLARACION DEL CONTRATISTA 2uoda entendido gue el Contratista, al aceptar
firmar los documentos enumerados, s¢ hancd compenetrado de su alcance y justa

significacién de todos sus términos.

1-06 - CARTEL DE OBRA: E! Contratista debera colocar en li obra un cartel del tipo y
dimensiones indicadas en el plano que confeccionara la Coordinacion de
Infraestructura. Las leyendas seran indicadas, dimensiones, colores, etc., no podrdn
ser modificadas sin previa autorizacién de la Coordinacién de Infraestructura.

1-07 - AGUA Y ENERG{A PARA CONSTRUCCION: Serin por cuenta del Contratista los
gastos correspondientes a.% aguay la energia elértrica para construccion.

1-08 - COMBUSTIBLES, ENERGIA ELECTRICA, ETC.: Sera por cuenta del Contratista la
provisién de nafta, petréleo, energia eléctrica, cte., necesarios en la obra y para las
pruebas de funcionamiento de las instalaciones. hasta la entrega provisoria de la
misma. Estos gastos, sean cuales fueren, se entenderan por englobados en los precios
de los trabajos, y no seran reembolsados al Contratista.

1-09 - CONSTRUCCIONES PROVISORIAS: El Contratista debera prever el local para la
Oficina del Director de Obra. Debera hallarse al pie de la obra, siempre que asi se
determine y se comunique con antclacion a la fecha de apertura. Podran utilizarse
construcciones existentes gue Henen los cequisitos de higiene y seguridad necesarios
o bien el Contratista les construird ex-profesn. En este caso proveera una casilla
desarmable y facilmente transportable.

En todos los casos el Contratista someterd « la aprobacion del Director de Obra, el
local que haya previsto, debiendo atender las observaciones que éste le haga respecto
a su capacidad, ubicacion y condiciones generales.

Los gastos que esto demande, y hasta quince dias después de la Recepcién Provisoria
de la obra, seran por cuenta exclusiva del Contratista.

Si el Contratista no cumpliere satisfactoriamente esta condicidn, la Municipalidad
construira o alquilara el local necesario, descontandose de los certificados de obra las
sumas que correspondan,

El Contratista tendrid en obra los locales sanitarios que su personal requiera,
manteniendo los mismos en perfectas condiciones de higicne.

Ademas, debera proveer un botiquin con los efementos necesarios para practicar
primeros auxilios.

1-10 - VIGILANCIA Y ALUMBRADO DE LA OBRA: El Contratista tendra a su cargo el
cuidado de la obra y tode lo en ella depositado, pudiende mantener con caracter
permanente uno o varins serencs, s~min I narirraleza de ta obra. Durante la noche se
hara colocar luces en los sitios que ofi ¢t peligro para los transetntes.

1-11 - LIMPIEZA DE LA OBRA: Durante ld4 coast uccion de las obras de arquitectura esta
prohibido arrojar materiales y residuos desde 1 aln de los andamios o pisos.
Semanalmente se efectuara una limpieza de la misma. La obra se entregara limpia en
todas sus partes, dejandola libre de materiales, excedentes y residuos.

PLIEGO DE CONDICTCHES GRENTP AL
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TITULO I1: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

2-01 - RESPONSABILIDAD LEGAL: El Contratista es responsable de su trabajo después de
la Recepcién Definitiva de las obras, de acuerdo al Cédigo Civil, las Leyes Nacionales y
Provinciales, Disposiciones Municipales, Policiales, etc.

2-02 - RESPONSABILIDAD DE LAS OBRAS SUBCONTRATADAS: El Contratista asumira
todas las responsabilidades con arreglo al derecho y/o especificaciones que
sobrevinieran por la ejecucion de las obras subcontratadas. Ninglin subcontrato
autorizado por la Municipalidad servira de causa para eximir al Contratista de las
obligaciones estipuladas en este Pliego de Condiciones Generales,

2-03 - INFRACCION: El Contratista es el tnico responsable por la infraccién a las
Ordenanzas, Decretos y Resoluciones Municipales e infracciones y delitos segin
normativas vigentes que incurriere él, sus empleados u obreros, quedando a su cargo
el pago de las multas y el resarcimiento de los danos a que den lugar las mismas.

2-04 - RESPONSABILIDAD POR /SO DE MATERIALES E IMPLEMENTOS: El Contratista es

responsable por cualquier reclamo o demanda que pueda originar la provision o el
uso indebido de materiales, sisteinas de construccion o implementos patentados.
Es responsable ademas: por los incendios en las obras durante su ejecucion y
conservacién, debiendo a tal efecto contar con los elementos apropiados para su
prevencion y extincion; por los daiios y perjuicios causados a personas o propiedades
durante la ejecucién de los trabajos, siendo a su exclusivo cargo la reparacién e
indemnizaciéon a que los mismos den lugar; por las acciones que tales dafios y
perjuicios dieren lugar y por los desembolsos que la Municipalidad hubiere de
efectuar por los mismos conceptos.

2-05 - SALARIO DE LOS OBREROS: Toda infraccion por parte del Contratista, al
cumplimiento de las leyes laborales y de prevision vigentes, podrd considerarse
negligencia grave a los efectos de la rescision del Contrato por culpa del Contratista, y
en todos los casos impedira el pago de los certificados de obra.

El Contratista y sus Subcontratistas abonaran a su personal obrero los jornales que
establezcan las Leyes y Convenios Laborales vigentes.

Los obreros cuya remuneracion sea fijada por hora o por cualquier otra forma,
recibiran como minimo el equivalente a los jornales establecidos precedentemente.

El Contratista esta obligado a pagar quincenalmente a todo personal que trabaje en la
obra, con toda puntualidad v sin descuento alguno, salvo los autorizados
expresamente por las leyes vigentes o resoluciones del Poder Ejecutivo, o por
mandato judicial.

Debera llevar al efecto, prolija y detalladamente, las planillas de pago y las libretas de
jornales, para ser presentadas a la Municipalidad toda vez que ésta se lo exija. En las
planillas de pago y libreta de jornales, deberan figurar discriminadas la
retribuciones que por cada concepto reciban los obreros.

El Contratista es el Unico responsable ante la Municipalidad por el pago
obreros que hubiercii trabajado en la obra, sin excepcion.

los
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*La Municipalidad podrd, una vez detiostrada la legitimidad de la reclamacién, abonar
en nombre del Contratista los haberes uniauos Jdel personal obrero que se presentase
en reclamacién, descontando su importe v ioc gastos directos que la diligencia
ocasione a la Municipalidad, de los certificados de obra del Contratista.

2-06 - ACCIDENTES DE TRABAJO: El Contratista sera responsable de cualquier accidente
que le ocurra al personal obrero, debiendo dar cumplimiento para tal fin a las Leyes
vigentes sobre seguridad e higiene en ei trabajo, y seguros obreros.

2-07 - TRABAJO NOCTURNO - DIAS FESTIVOS: Se prohibe el trabajo nocturno, los dias de
descanso obligatorio y los sabados después de las trece horas.
Cuando mediaren causas de urgencia justificada, la Municipalidad podra autorizar a
trabajar en los dias y horas cuya prohibicion establece el parrafo anterior, a pedido
del Contratista y siempre que el mismo cuente con el consentimiento de las
autoridades competentes.

2-08 - SEGUROS: El personal obrero sera asegurado por el contratista, antes de la iniciacién
de los trabajos.
El contratista no podra iniciar la obra si previamente no tiene asegurado contra
riesgos de accidentes de trabajo a todn personal afectado a la obra. Igualmente
debera contratar un seguro contra Juiivs Je terceros como consecuencia de la obrao
su ejecucion.
Sera condicién ineludible para proceder 2! repianteo de las obras la acreditacion por
parte del contratista, del cumplimiento de las obligacioncs precedentes.

2-09 -SUBCONTRATISTAS: El Contratista solo podra ocupar subcontratistas con
autorizacion expresa del Director de cbra, figurando en el Contrato, corresponda a un
gremio especializado de la Construccion.

El Contratista agregara a su Propuesta, una lista de firmas de los distintos gremios
que vaya a emplear en la obra, quedandole prohibido emplear en la misma a las que
no fueren aprobadas por la Municipalidad.

2-10 -RELACION CON OTROS CONTRATISTAS: Cuando la Coordinacién de Infraestructura
resolviera adjudicar a otros Contratistas la realizacion de trabajos adicionales u obras
complementarias no contratadas por et Contratista principal, éste tendra a su cargo la
Policia de la obra, y permitira a los demads, sin exigir remuneracion, el uso de sus
andamios, escaleras, etc., siempre que estos elementos se encuentren en la obra y no
fueran utilizados por un periodo mayor al que dieren lugar los trabajos contratados.
Convendra con ellos el orden de los trabajos y la ubicacién de los materiales y
enseres. Toda dificullad o demora aue vrisinen al Contratista Principal trabajos o
hechos de los demas, serdn puestas en conocimiento de la Direccién de Obra en forma
inmediata, para que ésta resuelva el lucidcnic.

2-11 -PLANOS CONFORME A OBRA: Una vez terminada i construccion de la obra, y
durante el Plazo de Garantfa, el Contratista presentara a la Municipalidad los planos
“CONFORME A OBRA"” de la obra ejecutada, incluyendo planos de plantas, cortes,
vistas, instalaciones, etc.

PLIEGO DE CONPjONES N R A 1S
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2-12 - PENALIDADES: 1as penalidades, previstas en el presente pliego y/o contratos que
se suscriban posteriormente a la adjudicacion, verificados por el ente licitante a
través de sus inspecciones y auditorias, daran lugar a la aplicacion de sanciones que
se graduaran en funcion de la gravedad de la infraccién cometida, desde un
apercibimiento hasta multas graduadas.

Las penalidades vinculadas a la ejecucion de las obras y/o falta de documentacion
podran llegar hasta un 504 del monto total de la garantia del contrato de obra
correspondiente.

Si el valor de las multas aplicadas supera el 80% de la garantia correspondiente al
contrato que se trate, la Municipalidad podrd declarar la recesion del contrato
respecto del cual se verifico €l incumplimiento, en los términos de las disposiciones
previstas en el articulo V1 del presente Pliego.

Por cada semana o fraccion de atraso el la iniciacion y/o finalizacion de la obra, por
causas no justificadas, se aplicara a la Empresa Adjudicataria, una multa en pesos,
equivalente al valor de costo de venta al publico de quinientos (500) litros de nafta x
dia.
Por incumplimiento del punto 3-12, referido a Ordenes de Servicio: Se aplicara a la
Empresa una multa en pesos, equivalente al valor de costo de venta al puiblico de
doscientos (200) libros de nafta.
Por no-acatamiento de las disposiciones del punto 1-11, correspondiente a la
limpieza de obra: Se aplicara a la Empresa una multa en pesos, equivalente al valor de
costo de venta al publico de doscientos (200) litros de nafta.
La suspension de los trabajos, aun parcialmente, aunque existan divergencias en
tramites segun el punto 3-03: Se sancionara a la Empresa con una multa en pesos,
equivalente al valor de costo de venta al publico de quinientos (500) litros de nafta.
A todos los efectos que correspondan, se deja establecido que el costo del litro de
nafta sera el que esté vigente a la fecha de la sancion aplicada, considerandose la
nafta “Infinia”, marca Y .P.I"
Por cada infraccion a las disposiciones del punto 2-05: Por incumplimiento del pago
al personal, la Empresa se hara pasible de una multa en pesos, equivalente al valor de
costo de venta al publico de doscientos (200) litros de nafta, por cada caso
comprobado y por cada dia de atraso, entendiéndose que se contaran tantos ¢asos
como obreros a los cuales hubiese pagado menos 0 no pagado.

2.13 - EFECTIVIDAD DE SANCIONES: El importe de las sanciones se hara efectivo por
parte del Adjudicatario/Contratista en el plazo de 10 (diez) dias corridos a contar
desde la fecha en el cual reciba la correspondiente notificacion, en la cuenta corriente
bancaria que disponga el Municipio.

A todos los efectos que correspondan, se deja establecido que el costo del litro de
nafta sera el que esté vigente a la fecha de la sancién aplicada, consid andose la
nafta “Infinia”, marca Y.P.F. \
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TITULO 1II: EJECUCION DE LAS OBRAS.

3-01 - EJECUCION DE LOS TRABAJOS: El Contratista ejecutara los trabajos de forma tal que
resulten completos y adecuados a su fin, en la forma en que se infiere de los planos y
demas documentos del Contrato, y aunque los mismos no mencionen todos los
elementos necesarivs al efecto.

Todos los trabajos seran ejecutados sepin s “reglas del arte” y los materiales a
emplear, aprobados por el Director de Obra.

Cuando el Contratista necesite detalles graficos du lu ubra, los solicitara al Director de
Obra con suficiente anticipacion al momento de su atilizacion en la obra.

Los pedidos del Contratista para los cuales no se establezcan expresamente plazos en
otras partes del Pliego, deberan ser presentados dentro de los cinco dias de
producido el hecho que los motive.

El Contratista es responsable de la correcta interpretacion de los planos y respondera
por los defectos que puedan producirse durante la ejecucion y conservacion de la
obra, hasta su Recepci6n Definitiva, y dentro de los plazos que establecen las Leyes
vigentes.

3-02 -ORDEN DE PRELACION DE LOS DOCUMENTOS: Cuundo existiere contradiccion
entre algunas piezas del Contrato, el orden de prelacion, salvo flagrante error
material, sera el siguiente:

El Contrato.

El Pliego de Condiciones Particuiares.

El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

El Pliego de Condiciones Generales.

Planos de detalles.

Planos generales.

Planos - tipo.

Planillas.

Cémputos métricos.

Presupuestos parciales y totales.

Memoria descriptiva.

Si los planos tuviesen modificaciones u observaciones relativos a los materiales a
utilizar, forma de ejecutar los trabajos, etc., dichas indicaciones u observaciones seran
consideradas a los efectos mencionados en ¢l pdrrafo anterior, como Especificaciones
Técnicas Complementarias. Cuando existiera discordancia en los planos entre las
dimensiones a escala y las expresadas cn cifras, se dard preferencia a las segundas.

3-03 -DIVERGENCIAS: Las divergencias que surgieren durante la ejecucion de los trabajos,
seran resueltas en primer término por la Coordinaciéon de Infraestructura y las
decisiones de ésta seran definitivas en ! relativo a la calidad de los materiales y a la
correcta ejecucion de las obras.

En ningtin caso de divergencias en «<nute podra el Contratista suspender los
trabajos, ain parcialmente, bajo pena de mu!te de 2cuerdo al punto 2-12.

PLIEGO DE CONMUICIHNTS GENERALES
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3-04 - PLAN DE TRABAJOS. El Contratista esta obligado a dar cumplimiento al Plan de
Trabajos presentado a la Licitacion, en forma tal que permita completar las obras
dentro del plazo contractual. El Plan sera el que regule la marcha de los trabajos,
considerandose que el Contratista deja de satisfacer las Especificaciones
Contractuales si el ritmo real de los mismos es inferior al previsto 0 no satisface las
demas condiciones especificadas

3-05 -INICIO DE OBRA: El Contratista dara comienzo a la ejecucion de los trabajos, dentro
de los diez dias de la firma del Contrato de locacion de obra.
La firma del Contrato se realizara (entro de los treinta dias de producido y
promulgado el Decreto de Adjudicacion.
La Municipalidad, por razones operativas, podra suspender hasta por noventa dias la
iniciacién de las obras, a contar desde la fecha de promulgacion del Decreto de
Adjudicacion. La toma de esta decisién no dara derecho a reclamo alguno por parte
del Contratista.

3-06 -NIVELES: Los niveles indicados en los planos deberan ser verificados por el
Contratista antes de comenzar los trabajos, y hacer las observaciones que sobre l0s
mismos crea conveniente efectuar.

3-07 -REGLAMENTOS: El Contratista esta obligado a aplicar el Reglamento para la
Edificacién de la Municipalidad de Concepciéon del Uruguay y los Reglamentos
Técnicos de los Organismos Competentes incorporados al mismo.

3.08 - DOCUMENTOS DE OBRA: Es obligacién del Contratista tener en obra un juego de
planos y demas documentacion del Contrato. Caso contrario, se haréa pasible de las
sanciones establecidas en el punto 2-12.

3-09 -CONDUCCION DE LOS TRABAJOS: El Contratista podra asumir personalmente la
conduccién de los trabajos, siempre gue posea titulo habilitante al efecto.
En caso de no llenar el Contratista este requisito, las obras seran conducidas por un
representante del mismo que cumpla aquella exigencia.
El Contratista o su Representante Técnico podran designar, en caso de ausencia, un
capataz idoneo que 10 reemplace. EIl mismo debera ser aceptado por el Director de

Obra.

3-10 - INSPECCION DE LOS TRABAJOS: La inspeccion de los trabajos estara a cargo de un
Director de Obra que la Coordinacion General de Infraestructura designara al efecto,
el que tendra que tener titulo habilitante para obras de primera categoria.

El Director de Obra podrd hacerse reemplazar, en caso de ausencia, por personal
idéneo de la Coordinacion General de Infraestructura, y también transmitir por su
intermedio 6rdenes escritas al Contratista.

El Director de Obra dara al Contratista las indicaciones que crea pertinentes para el
adelanto de la obra, o la correcta ejecucion de los trabajos y transmitira las érdenes
para modificaciones 0 trabajos adicionales; tendra derecho a rechazar lg§ materiales
que juzgare defectuosos o dc calidad inferior a los contratados, y a hacer demaoler y
reconstruir a costa del Contratista « ualquier trabajo o estructura que a gu juicig esté
mal ¢jccutado.

PLIEGD DE CONDICIONES GENERALELS
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Esta Direccion no eximira al Contratists «ie la responsahilidad de errores, negligencia
o culpa de cualquier género en la ejecucion de las obras.

El Contratista podra recusar al Director de Obra si tuviese causas justificadas. Para
ello las expondra para que la Municipalidad las resuelva, sin que esto sea causa para
la suspension de los trabajos.

3-11 - PERSONAL, CAPACIDAD, FALTA DE RESPETO: El personal obrero empleado en la
obra sera competente en el trabajo que sea ocupado.
El Director de Obra podra exigir al Contratista el retiro de la obra de los obreros o
empleados que se conduzcan mal, scan lncumpetentes o falten el respeto debido al
Director de Obra o personal de la Muncipalidad destacado transitoriamente en la
misma, siendo las indemnizaciones por cuenta del Contratista.

3-12 - ORDENES DE SERVICIO: Las instrucciones u obscrvaciones que el Director de Obra
deba transmitir al Contratista, se registraran en un libro especial, foliado, y por
triplicado, abierto y rubricado por la Coordinacion de Infraestructura. Se denominara
“Libro de Ordenes de Servicio”, y sera llevado con prolijidad, sin raspaduras ni
enmiendas, por riguroso orden de fecha. Toda Orden de Servicio se considerara dada
dentro de los términos del Contrato.

En dicho libro se registraran todas las comunicaciones del Director de Obra al
Contratista, de cualquier tipo que sean, y que importen observaciones,
modificaciones o pedidos de obras adicionales.

Cuando el Contratista considere que en cualquier Orden impartida se exceden los
términos del Contrato podr4, al justificarse, manifestar por escrito su disconformidad
con la Orden recibida, sin perjuicio de presentar en el termmo de diez dias una
reclamacion fundando las razones que le asisten para observar la Orden recibida.
Transcurrido este plazo, el Contratista no tendra derecho a reclamacion alguna.

El Contratista esta obligado a suscribir el Libro de Ordenes de Servicio cada vez que le
sea solicitado por el Director de Obra 12 falta de cumplimiento de esta obligacion
hara pasible al Contratista de la mulia establecida en el punto 2-12. Esta multa, una
vez impuesta, se descontara del primer certificado que corresponda abonar al
Contratista.

El Contratista esta obligado a llevar un “Libro de Pedidos de Empresa”, similar al de
Ordenes de Servicio, en el que realizara todas las comunicaciones que estime
correspondan para la correcta ejecucion de los trabajos, al Director de Obra.

3-13 - ENSAYOS Y PRUEBAS: El Director de Obra podra realizar todos los ensayos que

considere convenientes para comprobar si los materiales y las estructuras de todas
clases son las que determinan las especificaciones tecnicas de la obra.
El personal y los elementos necesarios en la nbra para este objeto, como ser
instrumentos de medida, balanzas, etc, serdn facilitados y costeados por el
Contratista. Este, ademas, pagara cualquier ensayo quimico o mecanico, o de
cualquier otra naturaleza, que deba encomendarse a un laboratorio u oficina técnica
similar, para verificar la naturaleza y calidad de los materiales o el suelo.
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No se liquidaran certificados de obra que no vayan acompaiiados de los resultados

satisfactorios de los ensayos de densidad en la base y de resistencia, densidad y

espesor del hormigon.

3-14 - EQUIPO: El Contratista usara solo equipo y herramientas en buenas condiciones de
trabajo. El Director de Obra podra disponer que se acelere el ritmo de los trabajos
mediante refuerzos o sustitucion de equipos, o aumento de personal, cuando aquel no
se ajuste al Plan de Trabajos. La falta de Orden de Servicio en ese sentido, no exime al

Contratista de su respoensabilidad por mora.

3-15 -MATERIALES Y ENSERES: El Contratista tendra siempre en obra la cantidad de

materiales que sean necesarios para la buena marcha de la misma.

No podra emplear materiales destinados a la obra, para trabajos ajenos a la misma,

sin previo consentimiento del Director de Obra.

No podra emplear métodos o enseres de trabajo que a juicio del Director de Obra no
aseguren una calidad satisfactoria de las obras o la terminacién de la misma en el

plazo fijado.

La falta de Ordenes de Servicio en este sentido, no exime al Contratista de las
responsabilidades por la mala calidad de las obras ejecutadas, ni de la obligacién de

terminar las obras en término.

Los materiales deberan ajustarse estrictamente a las especificaciones técnicas que

sobre los mismos haga ¢l Plicgo correspondiente.

3-16 -CONTRALOR Y RECHAZO DE MATERIALES: Antes de su empleo en obra, el
Contratista solicitara al Director de Obra, con la debida anticipacién, que se
inspeccionen los materiales antes del envio a la obra. En este caso, la recepci6n final
de los mismos se realizara en obra. El Director de Obra podra rechazar todo el
material o estructura que no redna las condiciones exigidas en los Pliegos, o que
considere inadecuado aun cuando estos materiales o estructuras hubieren sido
inspeccionados previamente en fabrica o taller. El Contratista deberd retirar los
materiales rechazados dentro de las veinticuatro horas de producida la notificacion.
Caso contrario lo realizara la Municipalidad, con cargo al Contratista, descontandole
los gastos que ello hubiere demandado, del primer certificado a cobrar por el mismo.

3-17 - MATERIALES A PROVEER POR LA MUNICIPALIDAD: La provision de materiales
por la Municipalidad, anula toda disposicion contenida en la documentacion del
Contrato que haga referencia a la provision de materiales a cargo del Contratista.

Si la Municipalidad provee los materiales, tal disposicion quedara especificada en el
Pliego de Condiciones Particulares de la obra, indicando las caracteristicas y marcas

de los mismos, asi como su cantidad, lugar de acopio o entrega, etc.

causa de los materiales o de la mano de obra sera corregido, demolido y reconstru

por el Contratista a su costa, segiin disponga el Director de Obra, y dentro-del

que se fije. En caso de que asi no lo hiciere, la Municipalidad podra realizdr

de aquel. Cuando el Director de Obra presuma la existencia de vjcios
PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

3-18 - TRABAJOS DEFECTUOSOS; VICIOS OCULTOS: Todo trabajo defectuoso, ya sea po
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materiales, 0 en la ejecucion de las wueis - cui-as pudi Vordesar a demolicion y la
reconstruccion de las obras sospechosas

Los gastos de toda suerte gue resuiion de esta revision, estaran a cargo del
Contratista, salvo que se demuestre la inexistencia de tales vicios ocultos.

3-19 - MODIFICACION DE LAS OBRAS: El Concratista ejecutara las medificaciones en los
trabajos que le fueran encomendacos <iemipre gue las Grdenes le sean dadas por
escrito y no alteren las bases del Contrate,

Las alteraciones del proyecto que produseas avwenios o reducciones de no mas del
veinte por ciento del Monte de Ch:a Lontratado, seran obligatorias para el
Contratista, abonandose en el primer caso €l importe del aumento, sin que tenga
derecho a reclamar en el segundc indeinnizacion alguna por los beneficios que
hubiere dejado de percibir por la parte reducida, suprimida 0 modificada.

Si el Contratista justificase haber acopiado materiales o contratado equipos para las
obras reducidas, suprimidas, modificadas. se hara un justo precio del perjuicio que
hubiere sufrido por dicha rausa el i 10 card cernficade y abonado. Respecto a los
materiales acopiados, la Municipalich 7 o1l eptar por la compra de los mismos a
precios convencionales.

3-20 - VALUACION DE LAS MODIFICACIONES &1 valor de tas madificaciones a los trabajos
contratados ¢ la realizaciéon de trabaios ao previstos en el Contrato, cuando no
superen el veinte por ciento del valor del Monto Contratado, deberan ser fijados con
los precios unitarios de los items respectivos del presupueste contratado o de
trabajos andlogos o semejantes. Cuando éstos no existan, el precio de los nuevos
trabajos se fijard mediante analisis de precios que incluird como maximo un quince
por ciento sobre €l costo de los materizles v mano de obra, en concepto de gastos
generales y beneficios.

3-21 -TRABAJOS EJECUTADOS CON MATERIALES DE MAYOR VALOR: Serdn computados
al Contratista en caso de ser aceptados, comu si hubiesen sido ejecutados con
materiales especificados en el Contratn.

3-22 -TRABAJOS EJECUTADOS SIN AUTORIZACION: Bajo ninglin pretexto podra el
Contratista solicitar el pago de trabajos no especificados en el Contrato que no hayan
sido expresamente solicitados y auterzados, por escrito, por €l Director de Obra.

3-23 -CONDICIONES DE TRABAJO PARA ! * tNSPECCION Y EL CONTROL DE OBRA: Para
el uso exclusivo de la INSPECCION DI O2RA v previo a la firma del Acta de Inicio de
Obras, la Contratista facilitara sin careo. nia oficina e instalaciones sanitarias, en
optimas condiciones de uso, la misma tendra ura cuperticie minima de 10 m?. Para el
CONTROL DE 0BRA, la Contratista dehera haber eotregado, la totalidad de los
elementos oportunamente requeridos {equipamiento gral, técnico e informatico, etc.)
para el normal desarrollo de las tareas propias. En caso de incumplimiento de lo
estipulado en el presente, se confeccionard Orden de Servicio intimando su
presentacién en un Plazo improrrogable de 20 dias. Cumplido ese Plazo y no
habiéndose dado cumplimiento a lo <oiicnadc v rnsnercién de Obra iniciard un
expediente solicitando la aplicacion de fas multas correspondientes, el cual sera
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remitido a la Oficina Técnica. La Mora en la presentacion de los elementos descriptos
en este articulo serda imputable a la Contratista. La sancion aplicada no exime a la
Contratista de dar cumplimiento al presente Articulo.

TITULO IV: RECEPCION DE LAS OBRAS.

4-01 - PLAZOS DE EJECUCION: La obra debera ser ejecutada dentro de los plazos totales y

parciales establecidos en el Contrato. El Contratista quedara automaticamente
constituido en mora por el solo hecho del vencimiento de los plazos estipulados en el
Contrato y obligado al pago de la multa de acuerdo a lo establecido en 2-12. La misma
podra ser descontada de los certificados de obra o del fondo de reparos.
El Director de Obra podra justificar moras en la ejecucion de los trabajos si el
Contratista demostrase, dentro de los cinco dias de producido el hecho, que por
causas que no le son imputahles, lluvias, trabajos adicionales, moras causadas por la
Municipalidad, etc., no puedc ejecutar la obra dentro de los plazos estipulados.

4-02 - RECEPCION PROVISORIA: Terminada la obra de acuerdo a los términos del
Contrato, y siempre que no mediaren observaciones del Director de Obra, éste
procedera a labrar el Acta de Recepcion Provisoria, en presencia del Contratista y/o
su Representante Técnico, constando en la misma la fecha de terminacion de los
trabajos.

La Recepcion Provisoria sera una sola, a la terminacién total de los trabajos, ain
cuando para la ejecucion hubieren regido plazos parciales, salvo que el Pliego de
Condiciones Particulares las autorizara o la Municipalidad las acordara por caso
fortuito o de fuerza mayor.

Si la obra no estuviera ejecutada de acuerdo a las especificaciones del Contrato, se
podra suspender la Recepcion Provisoria hasta el cumplimiento de las mismas, sin
perjuicio de la aplicacion de !as penalidades establecidas en 2-12.

4-03 - PLAZO DE GARANTIA: A partir de la Recepcion Provisoria, comenzara a contarse el
Plazo de Garantia, el que sera de 365 dias.
Durante el Plazo de Garantia las obras seran habilitadas por la Municipalidad, siendo
por exclusiva cuenta del Contratista la reparacién de los desperfectos que se
produjeran por vicios de la construccion o cualquier otra causa imputable al mismo,
como asi también la reparacion, reconstruccion, cambios y sustituciones de los
trabajos, materiales o estructuras que se encontraren con desperfectos o fallas de
cualquier clase o por cualquier motivo que fuere, salvo los desperfectos resultantes
del uso indebido de las obras.
Si el Contratista no realizare estos trabajos, previa intimacion y vencido el término
que se establezca, la Municipalidad podra ejecutarlos por cuenta y cargo de aquel. Su
importe sera descontado de cualquier suma que tenga que cobrar el Contratista,
incluido el fondo de reparos De producirse tal caso, la Municipalidad ejecutara los
trabajos en la forma que cstime mas conveniente a sus intereses, perdigndo el
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cuenta del Contratista, éste abonuar” o azuzlla e! saldo que resultare por este
concepto.

4-04 - RECEPCION DEFINVUIVA. Ung ver - v e Blazn e Garantia, v si no hubieren
surgido novedades, inconvenientes ¢ 1. .0 a4 constiuccion en la obra. se procederaa
labrar al Acta de Recepcidn Definitivis. L. «risia deiicrd Ser suscripta conjuntamente

por el Director de Gbra y el Contratist v =i itopresentante fecnico.

En caso de Recepciones Provisorias i'x1¢:3ins, se practicaran también Recepciones
Definitivas Parciales, una vez cumpiidus io» plazos estipulados. Dichos plazos se
contaran a partir de la fecha de Recepcion ¢rovisoria.

4-05 - DEVOLUCION DE DINERO RETENI#¢>- U1 endo «te Garantia {fondo de reparos) sera

devuelto al Contratista después de apiidrade la Recepeion Definitiva de las obras,
previo descuento de las indemnizacionies por daios y perjuicios que corran por su
cuenta.

TITULO V. CONDICIONES DE PAGO.

5-01

5-02

5-03

- FORMA DE PAGO: El pago de los tranajos ejecutados por ol Contratista se hara en
forma mensual, de acuerdo con los Certiticadss de Obra aprobados par el Director de
la misma.

Para las obras que se contraren nar o wadaligad de “Ajuste Alzado Relativo”, se
prescindiran de las unidades absc!lio » >hra rnecutada, tomando Unicamente en
cuenta, como base exclusiva de ciliu., i vaior de la obra ejecutada en forma

proporcional con el valor de la obra de jmaners rat que en todos los casos quede
garantizado el importe de la obra a realizns porias cantidades a pagar.

Los Certificados de Obra constituirdi, ¢n todos los casos, documentos provisorios.
Todos los pagos se considerardn como “entregas a cuenta”, hasta que se produzca la
liquidacion final y definitiva.

- FONDO DE GARANTIA: Del impaorte de cada unoe de los Certificados de Obra, la
Municipalidad retendré el diez por ciento {10 %), er conceptoe de Fondo de Garantfa o
Fondo de Reparos, en concepto de garantix por lu calidad de los trabajos que ejecute
el Contratista, hasta la Recepcion Definitiva de L niwa. Al vencimiento del Contrato o
total cumplimiento del mismo, v -habiende hechn uso de dicho monto la
Municipalidad- el saldo que resulte. s<isi devuelto af Coutiutista segln lo indicado en
el punto 4-05.

Este Fondo de Garantia podra ser sustituido por una Fianza Bancaria o Seguro de
Caucidn, a satisfaccién de la Municipalidad.

- ACOPIO DE MATERIALES: Si ' “neiingsiidad estableciera en las Condiciones
Particulares adelantar ur porcervns det nonio Adjudicado, para acopio de
materiales, serda condicion previa a ‘o coriilicacidi del mismo, que los materiales
respondan estrictamente a las especificacisies s adas ea e1 Phiego respectivo. A tal
efecto, el Director de Obra podra orderar Ine cneavos one estime necesarios para
determinar el cumplimiento de las mismas, autorizar fa correcciéon de defectos si el
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5-04

5-05

5-06

5-07
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material lo admitiese, o rechazar el mismo de acuerdo a lo determinado en el punto
3-16.

El material se acopiard en los lugares gue previamente autorice el Director de Obra, a
solicitud del Contratista. Los materiales como arena, canto rodado, cal o cementos,
que por su volumen o cardcter perecedero no puedan ser acopiados, podran ser
reemplazados por factura de pago de los mismos.

Como garantia por el dinero que se le entrega para el acopio, el Contratista debera
presentar en el momento de labrar el Acta de Acopio, un aval, fianza, seguro de
caucién o similar, por el iniporte que corresponda.

El monto del acopio de materiales, sera fijado como porcentaje sobre el monto total
de la obra. Dicho porcentaje, serd descontado del importe neto de cada uno de los
Certificados de Obra que deba cobrar ¢l Conitratista.

Serd obligacién del Contratista, la custodia y conservacion de todos los materiales
acopiados en la obra, teniendo ademés caracter de depositario por cualquier pérdida,
deterioro o sustraccion que pudiere ocurrir, debiendo reponer de inmediato la
cantidad de material perdido o sustraido.

El Contratista no podra retirar ningin material de la obra, por el cual se hubiere
efectuado el pago que aqui se estipula.

-TRAMITE DE LOS CERTIFICADOS: Los Certificados de Obra, de Acopio de
Materiales, etc., deberan ser presentados en la Mesa de Entradas de la Municipalidad
entre los dias uno y diez de cada mes, por triplicado y firmados por el Representante
Técnico, para su revisacion, aprobacién, liquidacién y pago. Seran presentados en los
formularios que a tal efecto entregara la Coordinacién de Infraestructura,

Si durante su revisacién los Certificados fueren observados, se entregara copia de los
mismos al Contratista para que en un plazo de cinco dias efectie las correcciones
pertinentes. Si no tfuvieren nhservaciones, la Coordinacién de Infraestructura, en un
plazo no mayor a cinco dias habiles, los girard a la Secretaria de Hacienda para su
liquidacion y pago, dentro de los 30 dias.

Los Certificados Finales de obra se giraran a la Secretaria de Hacienda para su
liquidacién y pago en un plazo no mayor de veinte dias habiles, una vez recibidos los
fondos del ente financiador.

- EMBARGO DE DINERO ADEUDADO AL CONTRATISTA: Las sumas de dinero que
deban entregarse al Contratista, en page de las obras realizadas, quedan exentas de
embargo judicial, salvo el caso que los acreedores sean obreros, empleados de la
construccion o personal a quienes se deban servicios.

Solo se permitira el embargo por los acreedores particulares del Contratista sobre la
suma que quedase a entregar, después de la Recepcién Definitiva de la obra.

- INVARIABILIDAD DE LOS PRECIOS CONTRACTUALES: El Contratista no podra,
bajo pretexto de error, omision, u olvido de su parte, reclamar aumento de los precios
fijados en el Contrato.

-PRECIOS UNITARIOS EN CASO DE AUMENTOS O DISMINUCI OR
MODIFICACIONES: Si en la obra se produjeran modificaciones al proyecto| original

que importasen un aumento o una disminucion superior al veinte por cipnto/del
PLIEGO DETCONDICIONES GENERALES
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Monto de Obra, la Municipalidad /- ~' ‘onteticts cndran derscho a que se
establezcan nuevos precios unitazic:. oo nouerda.

En caso de disminucidn, el nusvo proci - splicad sebog ia totalidad de los trabajos
a realizar. En caso de aumentos, mu>re precio <o aplicors senie los trabajos que
excedan las cantidades o volimenes criginates establecidous en el Contrato,

Si no se lograra acuerdo entre los contratantes, la Municipalidad podra disponer que
los trabajos de los items disminuidos o leos excedentes de aquellos que se vean
aumentados, se lleven a caba por 4 700 toatista, sin derecho a reclamacién alguna
por parte del Contratisia Frincioad

La supresion total de un item, séio e vvorsonn a i establecido en 6-02.

5-08 - INDEMNIZACION POR CASO FDRU:T+ € TUERZA MAYOR: £l Contratista no
tendra derecho a indemnizacién por ozl ave. las ¢ perinicios ocasionados por su
propia culpa, falta de medios, ncghgeocia o =rrores en trabajos que le sean
imputables.

Cuando esas pérdidas, averias o perjuicios niovengan de hechos de la Municipalidad
o de empleados de la misma, ésta soportars las indemnizaciones que correspondan.
En caso que proceda la indemmizacic, 5o nooord ol perjuicio con los precios
establecidos por el Contrato.

TITULO VI: RESCISION DEL CONTRATO.

6-01 - RESCISION POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA: Ef Contrato quedara
rescindido en caso de muerte. quiehra o concurso civil del Coniratista, salvo que los
herederos o sindico de la quiebra o concurso ofrezca llevar a cabo la obra bajo las
condiciones estipuladas en el Contrato.

El plazo de presentacion de los ofrecimienios serd como maximo de treinta dias, y la
Municipalidad podra aceprarine o reencoarlne cin que ello otorgue derecho a
reclamos o indemnizacién alguna © oo ooiores v /o sindice.

La Municipalidad tendra derecho a I+ rescision del Contiato:

a)- Cuando el Contratista sea culpable v mande urave, neghgencia o contravenga las
obligaciones y condiciones estipuladas en el Confrato.

b)- Cuando el Contratista se exceda del plazo fijado en la Bases de Licitacién para la
iniciacién de las obras.

c)- Cuando el Contratista proceda a la ejecucion de las obras con lentitud, de fnodo
que la parte ejecutada no corresponda al tiempo provisto en los Planes de Trabajo,y a
juicio de la Municipalidad no puedan termsarse en los nlazos estipulados.

d)- Si el Contratista transfiere en todo o #n parte su Lontrato, se asocie con otros para
la construccién o subcontrate sin previa actorizacion de la Municipalidad.

e)- Cuando el Contratista abandone ta obra o meermnnpa ios trabajos por Pl,n plazo
mayor de ocho dias en tres ocasionzs, o ruande ~f abandene o nterrupcion sean
continuados por el término de un mes.

En el caso del inciso b)- se podra provrogar ei piazo si ef Contratista demostrase que
la demora en la realizacion de las obras ha sido inevitable y ofrezca cumplir su
COmpromiso.
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En el caso de que no'proceda el otorgamiento de las prérrogas, o que concedidas éstas
el Contratista tampoco diere comienzo a los trabajos en el nuevo plazo fijado, el
Contrato quedara rescindido, con la pérdida de la Fianza del cinco por ciento.

En el caso del inciso ()- deberd exigirse al Contratista que ponga los medios
necesarios para acelerar los trabajos hasta alcanzar el nivel contractual de ejecucion
en los plazos que se le fije, y procedera a la rescision del Contrato si éste no adopta las
medidas exigidas con ese objeto.

Resuelta la rescision del Contrato, salvo el caso previsto en el inciso b)-, ella tendra
las siguientes consecuencias:

1.- El Contratista respondera por los perjuicios que sufra la Municipalidad a causa del
nuevo Contrato que se celebre para la continuacion de las obras o para la ejecucién de
éstas, directamente. El importe de dichos perjuicios se cubrira con la Fianza.

Si esta resultare insuficiente, se acudira al Fondo de Garantia, y si el importe de
ambas garantias no alcanzara a cubrir el monto de los perjuicios, se formulara un
cargo personal al Contratista por el saldo resultante, que se hara efectivo por las vias
legales que correspondan.

2.- La Municipalidad tomara, si lo creyera conveniente y previa valuacion
convencional, sin aumento de ninguna especie, los equipos y los materiales
necesarios para la culminacion de las obras.

3.- Los créditos que resulten por materiales que la Municipalidad reciba, en el caso
del inciso anterior, por la liquidacion de parte de las obras terminadas o inconclusas
que sean de recibo, y por ¢! Fondo de Garantia, quedaran retenidas a la resulta de la
liquidacion final de los trabajos.

4.- En ningin caso el Contratista tendra derecho al beneficio que se obtuviera en la
continuacién de las obras, respecto a los precios del Contrato rescindido.

5.- Sin perjuicio de las sanciones dispuestas en este Pliego, el Contratista que se
encuentra comprometido en el caso del inciso a)- de las causas de rescision, perdera
ademas la Fianza rendida.

Siempre que no se trate del caso comprendido en el inciso a)-, la devolucién del
Fondo de Garantia correspondiente a los trabajos ejecutados en forma satisfactoria, y
de la Fianza o de los saldos de ambas garantias resultantes de la compensacion
prevista en el punto 1.-, se efectuara después de transcurrido un periodo no menor al
del Plazo de Garantia, contado desde la fecha de suspension real de los trabajos, y
siempre que no se hubieren comprobado desperfectos debido a la mala calidad de los
materiales o defectuosa ejecucion de los trabajos.

En este Gltimo caso, y si no fueren reparados por el Contratista, la Municipalidad
podra proceder a repararlos por cuenta de aquel, afectando con ese fin el Fondo de
Garantia y la Fianza si fuere necesario.

Si hubiere trabajos efectuados parcialmente, a los que no fuesen aplicables los precios
unitarios estipulades en el Contrato, el valor de los mismos sera fijado por la
Municipalidad, tomando como base los analisis de precios de los Organismo
Técnicos Nacionales, Provinciales o Municipales que se estimen convenien 6s. \
En caso de rescindido el Contrato por culpa del Contratista, si la M
resolviera modificar el proyecto que sirvi¢ de base a la contratacion, la rescision sél
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6-02

determinara la pérdida de 1a Fianza, debizndo liquidarse los trabajos efectuados
hasta la fecha de la cesacion de los misnios.

- RESCISION POR CAUSAS NO IM¥LivARI.ES Al CONTRATISTA: El Contratista
tendrd derecho a rescindir el Contrato = fos sigaientes casos:

a)- Cuando las modificaciones mencicaasas ¢n el punto 3-19 alteren el valor de las
obras contratadas en un veinte por C1erec e :has ¢ enanenos.

b)- Cuando e} Contratista se vea obligntc o suspender o obras por mas de tres
meses, 0 a reducir el ritmo de traba;o ¢ tids de un Gocucota por ciento en el mismo
periodo, como consecuencia de la falia ‘e ciunpinniento en término por parte de la
Municipalidad de la entrega de elemertas o matertales a que se hubiere
comprometido.

¢)- Cuando la Municipalidad suspenriz por mis de tres meses la ejecucion total de las
obras, salvo el caso que {a spepenges « s seeyistr can indicacion de un plazo mayor
en las Clausulas Contractuales.

d)- Por caso fortuito o de fuerza ... wrie paposibiiite el cumplimiento de las
condiciones emergentes del Contrats, sionae o neewent vaon de las pruebas a cargo
del Contratista.

e)- Cuando la Municipalidad no efectie ia enirega del terreno, no apruebe el
replanteo de la obra dentro del plazo fijado en las Condiciones Particulares, mas una
tolerancia de treinta dias.

Producida la rescision del Contrate por las causas precedentes, ella tendra las
siguientes consecuencias:

1.- Liquidacién a favor del Contratiste ¢! importe de los materiales acopiados o
contratados, todos los que se encuentrer v viaje v en vias de elaboracidén, que sean
necesarios para la obra, y sean de recibo.

2.- Liquidacién a favor del Contratista, provia ~valuacian practicada y de comin
acuerdo con él, sobre la base de los precios, costos y valores contractuales, del
importe de los equipos, herramientas, instalaciones, utiles y demads enseres que
hayan sido necesarios para la norma! ejecucion de la obra y que éste no quiera
retener.

3.- Transferencia, sin perdida pare s cuiiaista de los contratos celebrados por el
mismo para fa ejecucton de las 0 ieripee que no incluyan clausulas de
cumplimiento imposible para la Muuiciaiadad, v opuestas a las reglamentaciones
administrativas vigentes.

4- Si hubiere trabajos ejecutados, «! Cnntrotsts deberd requerir la inmediata
Recepcion Definitiva, una vez vencido ei Plazo de Garantia,

5.- Liquidacién a favor del Contratista de los gastos improductivos que probare haber
tenido como consecuencia de la rescision del Contrato.

6.- Liquidacion a favor del Contratista de los trahajos ejecutados parcialmente, a los
que no fuesen aplicables los precios wiiiar iz siivalados en el Contrato.

El valor de los mismos sera fijado por '» Municipalidad, tomando como base los
andlisis de precios de los Organismos Técnicos Nacionales, Provinciales o
Municipales que considere convenientes.
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7.- No se liquidara al Contratista suma alguna por concepto de indemnizac
beneficio que hubiere podido obtener sobre las obras no ejecutadas.
8.- No se liquidaran los-gastos improductivos cuando la rescision se funde en caso

fortuito o de fuerza mavor que imposibilite el cumplimiento de las obligaciones
emergentes del Contrato,

TITULO VII: JURISDICCION ORDINARIA.

7-01 - CUESTIONES QUE SE SUSCITEN: A todos los fines del presente, tanto judiciales
como extrajudiciales, las partes se someteran a la competencia de la Camara
Contencioso Administrativo Local en lo Civil de la Ciudad de Concepcién del Urugua
con renuncia expresa a cualquier otro fuero y/o jurisdiccion
corresponder.
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