
 

PLIEGO DE BASE DE LICITACIÓN 
DPTO. OBRAS PÚBLICAS 

 

PLIEGO DE BASES DE LICITACIÓN 
 
1-01 - OBJETO: El objeto del presente Pliego, es determinar las condiciones a aplicar para 

el llamado a Licitación destinado a obras públicas que ejecute la Municipalidad de 
Concepción del Uruguay. 

 
1-02 - DENOMINACIONES: 

 La MUNICIPALIDAD. Municipalidad de Concepción del Uruguay, organismo que 
licita obras, la provisión o suministro de materiales y/o equipos. 

 PROPONENTE u OFERENTE. Toda persona física o jurídica que formule oferta ante 
un llamado a licitación de la Municipalidad. 

 PROPUESTA u OFERTA. Ofrecimiento que realiza el Proponente u Oferente para 
realizar en determinadas condiciones, obras, la provisión o suministro de los 
materiales y/o equipos licitados. 

 ADJUDICATARIO. El Proponente a quien se le acepta la oferta, se le notifica 
fehacientemente de ello, y se le adjudica obras, la provisión o suministro de los 
materiales y/o equipos licitados. 

 CONTRATISTA. El Adjudicatario que haya suscripto el contrato de provisión o 
suministro de materiales y/o equipos respectivo, y a partir del momento en que éste 
adquiere validez legal. 

 COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA. Organismo técnico a quien la 
Municipalidad delega la función de contralor de la provisión licitada. 

 DEPARTAMENTO SUMINISTROS. Dependencia de la Coordinación de Políticas 
Publicas y Control de Gastos de la Municipalidad de Concepción del Uruguay donde 
se realizará el Acto de Apertura de Ofertas. 

 INSPECCIÓN. El agente o representante de la Municipalidad que tiene a su cargo el 
control de obras, de calidad de los materiales y/o equipos licitados. 

 LEGAJO. Conjunto de documentos que la Municipalidad entrega o vende a los 
interesados en formular ofertas. 

 CONTRATO. Documento que la Municipalidad y el Adjudicatario suscriben, 
conteniendo el ajuste definitivo de las cláusulas de obras, la provisión o suministro 
de materiales y/o equipos. 

 
1-03 - DOCUMENTACION DE LA LICITACIÓN. Estará compuesta por el presente Pliego; 

Pliego de Condiciones Generales, el Pliego de Condiciones Particulares, 
Especificaciones Técnicas, Listado de calles, Presupuesto Oficial, etc., y todo otro 
elemento indicativo o de consulta que se le agregue, inherente a los elementos que 
se liciten, según lo establecido en las Condiciones Particulares. 

 
1-04 - DEL PROPONENTE. Deberá tener capacidad legal para obligarse y constituir 

domicilio legal en la ciudad de Concepción del Uruguay. 
 Presentar copia debidamente certificada del Contrato Social con todas sus 

modificaciones de la firma oferente, Acta de designación de autoridades vigente y en 
el caso de Unión Transitoria de Empresas – UTE – los de cada una de ellas; así como 
de los documentos de su formación y la ineludible responsabilidad mancomunada y 
solidaria frente a la Administración. En caso de ser Empresa Unipersonal dejar 
debidamente aclarada la situación. 
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 Cuando el Proponente no posea título habilitante de primera categoría, deberá 
presentar agregada a la Oferta, la conformidad firmada de un Profesional de Primera 
Categoría, matriculado en el Colegio Profesional correspondiente a su especialidad, 
para prestar sus servicios como Representante Técnico. 
Si el Proponente poseyera título habilitante, asumirá además la Representación 
Técnica de la Empresa, salvo que expresamente se designara a otro profesional para 
ejecutar tal tarea. En ambos casos, los profesionales deberán estar debidamente 
inscriptos en el Colegio que corresponda, o presentar certificación de matrícula en 
trámite. 
A los efectos de la Licitación, ningún Profesional podrá representar técnicamente a 
más de un Proponente. 
Si solamente se licitaren instalaciones especiales (agua corriente; desagües 
cloacales; electricidad; telefonía; televisión; aire acondicionado; gas; etc.) dicha 
conformidad podrá ser prestada por un profesional de Primera Categoría, 
matriculado ante el organismo técnico específico que acredite su idoneidad en la 
materia. 

 Además, deberá constituir domicilio legal en la ciudad de Concepción del Uruguay. Si 
ello se omitiera, se tendrá como domicilio constituido y en el orden siguiente: 

a) El domicilio declarado en el Registro Municipal de Proveedores. 
b) El domicilio consignado en la invitación que se le cursare para cotizar. 

 
1-05 - SISTEMA DE CONTRATACIÓN. Las Obras licitadas se contratarán por el sistema de 

ajuste alzado 
 
1-06 - ADQUISICION DE LEGAJOS. Quienes deseen concurrir a la licitación, deberán 

adquirir un Legajo al precio que para cada caso se fije. La adquisición de Legajos 
podrá realizarse en Tesorería Municipal hasta 24 hs antes de la fecha de apertura. 

 
1-07 - CONSULTAS ACLARATORIAS DE LA DOCUMENTACIÓN. Podrán realizarla los 

interesados, por escrito y antes de cuarenta y ocho (48) horas de la fijada para el 
acto de Apertura de Propuestas, a la Coordinación Gral. de Infraestructura, la que 
contestará de igual forma a todos quienes hayan adquirido el Legajo. 

 
1-08 - AMPLIACION Y REDUCCION DEL PLAZO DE ENTREGA DE PROPUESTAS. Por 

razones de urgencia o para asegurar el buen éxito de la licitación, la Municipalidad 
podrá reducir o ampliar el plazo de entrega de las propuestas, comunicando dicha 
medida con setenta y dos (72) horas de anticipación a quienes hayan adquirido el 
Legajo. 

 

1-09 - PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS. Las Propuestas deberán ser presentadas 
en el Departamento Suministros de la Coordinación de Políticas Publicas y Control 
de Gastos de la Municipalidad, hasta el día y hora establecidos para el Acto de 
Apertura, bajo sobre cerrado, el que sólo ostentará la individualización de la 
licitación correspondiente, sin identificar al Proponente, y que contendrá: 

a) La constancia de haber adquirido el Legajo de la Licitación. 

En efectivo en Tesorería Municipal o mediante trasferencia bancaria y/o Depósito, en el 
“Nuevo Banco de Entre Ríos S.A.”, en Cuenta Corriente Especial en Pesos Número 4555/4 – 
CBU: 3860005801000000455542. Sucursal 5 – Uruguay Centro, adjuntando Orden de 
Ingreso emitida por el Dpto. Rentas Municipales. 
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b) La constancia de constitución de la Garantía de Oferta, equivalente al uno por ciento 
(1%) del Presupuesto Oficial, la que podrá realizarse: 

Mediante seguro de caución a favor de la Municipalidad de Concepción del Uruguay. 

c) Una foja de reposición de sellados municipales, por valor de quince (15) fojas. 

d) La declaración de que para cualquier cuestión judicial que se suscite, se acepta la 
jurisdicción del Fuero Contencioso Administrativo de esta Ciudad (Artículo 6º, 
Ordenanza 9622). 

e) Acreditación de capacidad técnica. La solvencia técnica de los oferentes se acreditará 
por uno o varios de los siguientes medios (Art. 16º - Ordenanza Nº 9622): 

e.1. Por relación de los principales suministros efectuados durante los tres últimos 
años, indicándose su importe, fechas y destino público o privado, a la que se 
incorporarán los correspondientes certificados sobre los mismos. 

e.2. Descripción del equipo técnico, medidas empleadas por el suministrador para 
asegurar la calidad y los medios de estudio e investigación de la empresa. 

e.3. Indicación de los técnicos o las unidades técnicas integradas o no a la empresa, 
participantes en el contrato, especialmente de aquellos encargados del control de 
calidad. 

e.4. Muestras, descripciones, fotografías de los productos a suministrar o lo que en 
definitiva requiera el DEM en cada caso. 

e.5. Certificaciones establecidas por las instituciones o servicios oficiales u 
homologados, encargados del control de calidad y que acrediten la conformidad 
de artículos bien identificados con referencia a ciertas especificaciones o normas. 

e.6. Control efectuado por la Municipalidad local o en su nombre por un organismo 
oficial competente del Estado Provincial o Nacional, en el cual el oferente está 
establecido, siempre que medie acuerdo de dicho organismo, cuando los 
productos a suministrar sean complejos o a título excepcional deban responder a 
un fin particular; este control versará sobre las capacidades de producción y, si 
fuera necesario, de estudio e investigación del contratante, así como sobre las 
medidas empleadas por este último para controlar la calidad. 

f) Certificado de inscripción en la Dirección General del Registro Provincial de 
contratistas de obras y servicios y  variaciones de costos de Entre Ríos: Las empresas 
que concurran a la presente Licitación, deberán presentar para que sean admitidas sus 
Propuestas, el Certificado de Capacidad de Contratación Anual (copia certificada) o 
constancia de haber iniciado el trámite de actualización de Capacidad de contratación 
anual, otorgado por la DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO PROVINCIAL DE 
CONTRATISTAS DE OBRAS Y SERVICIOS Y VARIACIONES DE COSTOS DE ENTRE RÍOS, 
conforme exige la Ley de Obras Públicas y Decreto Nº 112/97 MEOYP- 

g) Certificado de Libre Deuda Fiscal para Proveedores de Estado, AFIP. (Cuenta corriente, 
detalle de deuda consolidada, mostrar reporte de deuda.)              

h) Números de inscripción del Proponente en: 
h.1. Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). 
h.2. Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER). 
h.3. Tasa de Higiene de la Municipalidad. 
h.4. Los Proponentes que no tengan local o actividad habilitada en esta jurisdicción     
municipal, abonarán la tasa que corresponda conforme a la alícuota aplicable por 
compensación o retención directa de la factura o liquidación puesta al cobro en Tesorería 
Municipal. Alícuota: 12 o/oo (doce por mil). 
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h.5. ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LEYES LABORALES IMPOSITIVAS, FISCALES 
Y/O PREVISIONALES: El Contratista estará obligado al cumplimiento de las leyes 
laborales, previsionales, impositivas, de seguros contra accidentes de trabajo, FONAVI, 
actualización del legajo técnico de Higiene y Seguridad, Ley Nº 24.557 de Riesgos de 
Trabajo, Ley Provincial Nº 4035, etc., y las que en adelante se dicten.- 

i) Los oferentes deberán acreditar SOLVENCIA ECONÓMICA-FINANCIERA, la que será 
tomada en cuenta a los fines de la adjudicación, Estados Contables (básicos y 
complementarios), auditados por Contador Público independiente, debidamente 
certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas respectivo, 
correspondientes a los tres (3) últimos ejercicios vencidos. Deberán estar aprobados 
por el Órgano societario competente y poseer dictamen favorable del Auditor teniendo 
en cuenta las Normas de la Auditoria de la Federación Argentina de Consejos 
Profesionales de Ciencias Económicas y/o Consejos Profesionales de Ciencias 
Económicas e informe de Sindicatura o Comisión fiscalizadora si correspondiera.- 

En caso de personas físicas no obligadas a practicar balances, se acompañaran 
declaraciones patrimoniales de los últimos tres (3) años calendarios, certificadas por 
un Contador Público cuya firma deberá estar debidamente certificada por el Consejo 
Profesional respectivo, no pudiendo tener la misma una antigüedad superior a tres (3) 
meses.  

Detalle de la experiencia y del comportamiento en trabajos similares ejecutados y/o en 
ejecución, dentro de los últimos cinco (5) años. 

j) Designación, antecedentes y comprobante de matriculación en el Colegio de 
Profesionales respectivo de la Provincia de Entre Ríos del Representante Técnico. 

k) Calificaciones y experiencia del personal clave propuesto para la administración y 
ejecución del contrato, en la sede y en la obra. 

l) Planes de Trabajos y Curva de Inversiones, sin consignar precio alguno, de acuerdo a 
las estipulaciones de este Pliego y de las Condiciones Particulares, expresado en 
porcentaje de avance de obra. 

m) Detalle del equipo que el Oferente compromete para la ejecución de las obras. 

n) El documento licitatorio puesto a la venta y todas las aclaraciones que haya emitido la 
Administración relacionadas con la licitación debidamente firmado y sellado en todas 
sus hojas por los representantes legal y técnico en prueba de que es de pleno 
conocimiento y aceptación del Proponente. Declaración jurada de conocer el lugar y las 
condiciones en que se realiza la obra. 

o) En caso de Uniones Transitorias de Empresas - U.T.E. -, además de presentar todo lo 
indicado en forma individual, deberán presentar Contrato de Compromiso "UNIÓN 
TRANSITORIA DE EMPRESAS" de conformidad a lo dispuesto en la Ley Nº 19.550 – 
arts. 377 y siguientes, con certificación de firmas ante Escribano Público. Así también 
copias certificadas de las respectivas actas de directorio de cada una de las empresas 
asociadas, en las que deben manifestar:  

1) La autorización a la constitución del agrupamiento en unión transitoria de empresas. 
2) El compromiso de perfeccionar la unión transitoria de empresas, en caso de resultar 
adjudicatarios.  

3) El plazo de duración de dicha unión deberá comprender hasta ciento ochenta (180) 
días corridos posteriores a la recepción definitiva de la obra.  

4) La designación de un representante de la U.T.E.-  
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5) La previsión específica de la solidaridad de las empresas por los actos y operaciones 
que deban desarrollar o ejecutar, y por las obligaciones frente a terceros.  

p) Así también deberán presentar: 

1 - sociedades comerciales, todos expedidos por el Registro Público de Comercio o 
autoridad de contralor:  

- constancia de inscripción como sociedades nacionales. 

- certificado de vigencia societaria. 

- informe de no estar incurso en pedido de Concurso Preventivo o Quiebra. 

2 - Empresas Unipersonales: 

- inscripción en el Registro Público de Comercio, conforme a las disposiciones del 

Código de Comercio. 

- informe de no estar incurso en pedido de Concurso Preventivo o Quiebra expedido 
por el Registro de Juicios Universales. 

En el supuesto que los oferentes se encuentren comprendidos dentro de las disposiciones 
previstas en la Ley Provincial Nº 9353 deberán demostrar el cumplimiento de las 
disposiciones requeridas por esta normativa.  

q) Las firmas del representante legal y técnico deberán estar certificadas por Escribano 
Público en un solo acto y a continuación de la última hoja de la documentación. 

r) Un sobre cerrado, denominado “PROPUESTA”, en cuya carátula se inscribirá dicha 
palabra. Este sobre contendrá los siguientes documentos: 

r.1. La Planilla de Propuesta (según modelo indicado en 1.12), debidamente firmada 
por el Proponente. 

r.2. Los Cómputos Métricos y Presupuestos, parciales y totales, debidamente 
firmados por el Proponente. 

r.3. Análisis de Precios. Los Oferentes deberán incluir en sus Propuestas los análisis 
de precios unitarios de cada uno de los ítems que integrarán la Oferta.  

Los errores u omisiones de los datos contenidos en los análisis de precios, con 
respecto a las cantidades o proporciones de mano de obra, materiales, equipos, 
etc. que demanda la ejecución de los trabajos conforme a las especificaciones 
técnicas del proyecto, no justificarán modificación alguna en los Precios Unitarios 
del Contrato. El incumplimiento de lo establecido en el presente Artículo faculta a 
la Municipalidad de Concepción del Uruguay para disponer el rechazo de la 
Propuesta. 

 
1-10 - RECHAZO DE LAS PROPUESTAS. La omisión de la presentación de los requisitos 

exigidos en los incisos a), b), y r) del artículo anterior, será causal de rechazo 
automático de la presentación, e impedirá en su caso la apertura del sobre 
“Propuesta” a la autoridad municipal que presida el Acto; la valoración de la 
información que contienen los mismos será responsabilidad de la Comisión de Pre 
adjudicación.  La falta de los requisitos establecidos en los restantes incisos del 
artículo anterior, podrán ser suplidos por el Proponente dentro de los cinco (5) 
días hábiles subsiguientes a la fecha de Apertura de Propuestas, quedando como 
notificación fehaciente la simple constancia en el Acta.  

            Transcurrido dicho plazo sin que sea completada la documentación, La 
Municipalidad se reserva el derecho de proceder con el análisis o no de la 
propuesta. 
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1-11 - CONOCIMIENTO QUE IMPLICA LA PRESENTACION. La presentación de la 
Propuesta implica que el Proponente conoce los documentos que integran el Legajo 
para la licitación, y todo otro dato que sea exigido por el Pliego de Condiciones, o 
circunstancias que puedan influir en el costo de los materiales, y acepta todas las 
condiciones y requisitos de la licitación. 

 
1-12 - PLANILLA DE PROPUESTA.  El modelo - tipo a utilizar para la realización de la 

Propuesta, será el indicado en el Anexo I que se adjunta al presente Pliego.  Las 
propuestas podrán realizarse en una o en todas las opciones ofrecidas en el 
Pliego de Especificaciones Técnicas.  La presentación de una opción no 
invalida la presentación o no de las distintas opciones.                                                 

 
1-13 - MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS. Será de cuarenta y cinco (45) días 

hábiles a contar desde la fecha de Apertura de Propuestas, con pena de pérdida de la 
Garantía de Oferta si la misma es retirada antes de cumplirse dicho plazo. 

 
1-14 – ACTO LICITATORIO:     En el lugar, día y hora establecidos en los avisos o en el día 

hábil siguiente, a la misma hora, si aquel resultare inhábil, se dará comienzo al Acto 
de la Licitación, en presencia del Escribano Público. Antes de procederse a la 
apertura de las presentaciones, podrán los interesados pedir o formular 
aclaraciones relacionadas con el Acto, pero iniciada dicha apertura, no se admitirán 
nuevas aclaraciones.  A continuación se procederá a la apertura de los Sobres Nº 1 - 
exteriores -, verificando si la documentación presentada se ajusta a las disposiciones 
establecidas en la Ley, normas complementarias y los Pliegos, declarando la 
inadmisibilidad de aquellas que no reúnan los requisitos necesarios, hecho lo cual se 
iniciará la apertura de los Sobres Nº 2 – propuestas económicas, leyéndose las 
ofertas en voz alta en presencia de los concurrentes. Acto seguido, si los hubiera y si 
estuviera contemplado, se procederá a la apertura de los sobres que contengan 
Variantes. Los proponentes, podrán efectuar asimismo las observaciones que 
estimen pertinentes, las que deberán ser concretas y concisas, ajustadas 
estrictamente a los hechos o documentos relacionados en el momento que se 
formulen. Las expresarán en forma verbal y constarán en el Acta, resolviéndose 
conjuntamente con la Licitación. De todo lo actuado, se suscribirá un Acta, dejándose 
constancia de los nombres de  los proponentes y de las presentaciones rechazadas si 
las hubiere, expresando a quienes pertenecen y las causas del rechazo. Terminada 
esta operación se dará lectura al Acta, la cual será firmada por la persona que haya 
presidido, funcionarios presentes, proponentes y demás personas que deseen 
hacerlo.  

 
            Los oferentes podrán examinar toda la documentación hasta dos (2) días 

hábiles a partir del segundo (2º) día hábil posterior al día de apertura de las 
ofertas. 

 
1-15-ESTUDIO DE LAS PROPUESTAS. Lo realizará la “Comisión de Compras, Estudio y 

Preadjudicación” dispuesta por el Art. 30º inc. 7) de la Ordenanza Nº 9622, la que 
podrá solicitar las aclaraciones que considere necesarias, siendo causal de 
desestimación de las Ofertas el hecho de que el Proponente se negare a satisfacerlas. 
No se considerarán modificaciones de ninguna índole que desvirtúen las condiciones 
de igualdad de las Ofertas, salvo que expresamente las Condiciones Particulares así 
lo establezcan. 
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1-16 - PROPUESTAS IGUALMENTE CONVENIENTES. En aquellos casos en que dos o más 
Propuestas resultaren igualmente convenientes, se llamará a mejoras de precios 
entre los Proponentes en paridad de condiciones. 

 
1-17 - DESESTIMACION DE LAS PROPUESTAS. La Municipalidad se reserva el derecho 

de desestimar todas o cada una de las Propuestas que se formulen, sin derecho a 
reclamos o indemnización alguna. 

 
1-18 - DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA. Serán devueltas a los que no 

resulten adjudicatarios, después de vencido el plazo de mantenimiento de ofertas. 
 
1-19 - ADJUDICACION DE LA LICITACION. Una vez estudiadas las Ofertas, la 

Municipalidad procederá a la Adjudicación a aquel Proponente cuya Oferta resulte 
más conveniente a los intereses públicos, a su solo juicio. La adjudicación se hará a la 
oferta más conveniente de aquellas que se ajustaren a las bases y condiciones de la 
licitación. La Administración tendrá en cuenta la incidencia y análisis de todos los 
requisitos exigidos en la presentación; al momento de calificar las ofertas 
presentadas se seguirá la metodología prevista por el Decreto Nº 4381/88 MGJOYSP 
y normas reglamentarias Resoluciones Nos. 2229/88 MGJOYSP y 647/92 MEOYSP y 
Ley Provincial Nº 9353. El menor precio no será factor exclusivamente 
determinante de la decisión. 

 
1-20 - NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION. El Adjudicatario será notificado de la 

adjudicación una vez promulgado el Decreto respectivo, mediante notificación 
debidamente diligenciada. 

 
1-21 - FIANZA. Dentro de los cinco (5) días hábiles de producida la notificación de la 

adjudicación, el Adjudicatario deberá integrar a la Municipalidad la Fianza de 
Contrato, equivalente al cinco por ciento (5%) del monto de la Oferta aceptada, 
mediante cualquiera de los sistemas establecidos en el Art. 1-09, inciso b.1. 

 
1-22 - FIRMA DEL CONTRATO. El Adjudicatario queda obligado a comparecer a la 

Municipalidad de Concepción del Uruguay para la firma del Contrato, con el 
comprobante de la Fianza, dentro de los treinta (30) días de producida la 
notificación de la Adjudicación en un todo de acuerdo con lo establecido en el 
Artículo 21º de la Ley Nº 6351 y concordante Decreto Reglamentario.  
Esta podrá ser dejada sin efecto, con pérdida de la Fianza, si el Adjudicatario no 
concurriere a firmar el Contrato dentro de ese plazo. 

 Se podrá contratar la provisión de materiales con el Proponente que siga en orden 
de conveniencia, cuando los primeros retiraren las Ofertas o no concurrieren a 
firmar el Contrato. 

 
1-23 - TRASPASO DE OBLIGACIONES Y DERECHOS A TERCEROS. No se podrá realizar 

sin el previo consentimiento de la Municipalidad. Este consentimiento podrá 
otorgarse como excepción, si el que recibiera los derechos ofreciere como mínimo 
similares garantías, a juicio y opción de la Municipalidad. 

 
1-24 - COMPUTOS METRICOS. En ningún caso y bajo ningún aspecto se admitirán 

reclamaciones por errores en las mediciones o en las operaciones aritméticas. 
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1-25 - PLAN DE TRABAJOS Y CURVA DE INVERSIONES. En los casos en que la 
Coordinación General de Infraestructura lo solicite, el Adjudicatario deberá 
presentar dentro de los cinco (5) días de notificado, un Plan de Trabajos (diagrama 
de barras) y/o una Curva de Inversiones de las obras a ejecutar. 

 
1-26 - DE LAS CORPORACIONES MUNICIPALES COMO PERSONAS JURÍDICAS. Según ley 

Provincial 10.027. 
          Art. 176º: Las corporaciones municipales, como personas jurídicas, responden de sus 

obligaciones con todas sus rentas no afectadas a servicios públicos o en garantía de 
una obligación. La afectación, para ser válida, será previa a la acción de los 
acreedores y sancionada por ordenanza.- 

         Art. 177º: Los inmuebles de propiedad municipal afectados a un uso o servicio 
público, o destinados a esos fines por ordenanzas o leyes, no se considerarán prenda 
de los acreedores de la corporación ni podrán ser embargados.- 

         Art. 178º: Cuando las corporaciones municipales fueren condenadas al pago de una 
deuda, sólo podrán ser ejecutadas en la forma ordinaria y embargada sus rentas, 
hasta un veinte por ciento. Por ordenanza podrá autorizarse un embargo mayor, que 
no podrá superar el treinta y cinco por ciento de sus rentas.- 

         Art. 179º: Los tres artículos anteriores serán incluidos obligatoriamente en todo 
contrato que celebren las corporaciones municipales y en todos los pliegos de 
condiciones y licitaciones públicas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PLIEGO DE BASE DE LICITACIÓN 
DEPARTAMENTO OBRAS PÚBLICAS 

9 

 

ANEXO I 
 
 

PLANILLA DE PROPUESTA  
 

(Art. 1-12) 
 

EXPTE. Nº ………….. 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº …………..   

DECRETO Nº ………….. 
 

 

ADQUISICIÓN O PROVISIÓN: ………………………………………………………………………………….. 

 
 
PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS ………………………………………………….. ($ ……………….) 
 
 
 
NOMBRE (S) Y APELLIDOS (S) O RAZÓN SOCIAL DEL PROPONENTE:  
 
 
 
El que suscribe, …………………………………………….. en su carácter de 
……………………………………………………, expresa que tiene pleno conocimiento del legajo 
preparado para la ejecución de los trabajos licitados y ofrece el mismo en la suma 
ÚNICA y TOTAL de PESOS (en números y letras): 
 
 
 
 
DOMICILIO EN CONCEPCIÓN DEL URUGUAY:  

 
 
TELEFONO:                                                
 
CORREO ELECTRONICO: 
 
FECHA:  
 
 
 
 

(FIRMAS del PROPONENTE y su REPRESENTANTE TÉCNICO o LEGAL  
con aclaración de firmas y número de Matrícula Profesional si correspondiere).                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES 
 
TITULO I: OBJETO DEL CONTRATO Y CONDICIONES DE SU EJECUCION. 

1-01 - OBJETO: Determinar las condiciones de ejecución de las obras que la Municipalidad 

de Concepción del Uruguay contrate. 

1-02 - DESIGNACIONES:  

 La Municipalidad: Organismo que encomienda la ejecución de las obras. 

 El Contratista: Entidad o persona con quién la Municipalidad contrata la ejecución de 

la obra. 

 Coordinación de Infraestructura: Organismo técnico a quién la Municipalidad delega 

la función de Dirección de Obra. 

 Director de Obra: Profesional nombrado por la Coordinación de Infraestructura para 

que ejerza las tareas de supervisión de las obras. 

 Legajo: Conjunto de documentos que la Municipalidad entrega al Contratista para la 

ejecución del trabajo. 

 Contrato: Documento que la Municipalidad y el Adjudicatario suscriben, conteniendo 

el ajuste definitivo de las cláusulas del trabajo. 

1-03 - DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Son documentos del Contrato, y harán fe en caso de 

divergencias: 

 a.- La Propuesta formulada por el Contratista, y la lista detallada de su cómputo 

métrico y presupuesto de obra. 

 b.- El presente Pliego de Condiciones Generales. 

 c.- Las Cláusulas Particulares que completen el anterior. 

 d.- Las Especificaciones Técnicas, los planos-tipo, de conjunto y de detalle de la obra, y 

los demás elementos ilustrativos que el Contratista tuvo a la vista para formular su 

oferta (Legajo), y los que las partes estimen agregar. 

1-04 - DOCUMENTACION ACCESORIA: Es documentación accesoria y hará fe en caso de 

divergencias: 

 a.- La Orden de Comienzo de los trabajos, que la Municipalidad impartirá por escrito. 

 b.- El Acta de Iniciación de la obra. 

 c.- El Plan de Trabajos presentado por el Contratista. 

 d.- Las Órdenes de Servicio que el Director de Obra impartirá al Contratista. 

 e.- Los planos complementarios que el Director de Obra entregue al Contratista 

durante la ejecución de la obra, y los que el Contratista prepare, que fueren aprobados 

por el Director de Obra. 

 f.- La correspondencia intercambiada entre las partes y cualquier otro documento 

fehaciente. 

 Todos estos documentos forman una unidad indivisible, por ello todo trabajo o 

material citado en un documento y que no figure en otro, debe ser ejecutado o 

provisto por el Contratista, como si hubiese sido incluido en ambos. 
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1-05 - DECLARACION DEL CONTRATISTA: Queda entendido que el Contratista, al aceptar 

firmar los documentos enumerados, se habrá compenetrado de su alcance y justa 

significación de todos sus términos. 

1-06 - CARTEL DE OBRA: El Contratista deberá colocar en la obra un cartel del tipo y 

dimensiones indicadas en el plano que confeccionará la Coordinación de 

Infraestructura. Las leyendas serán indicadas, dimensiones, colores, etc., no podrán 

ser modificadas sin previa autorización de la Coordinación de Infraestructura. 

1-07 - AGUA Y ENERGÍA PARA CONSTRUCCIÓN: Serán por cuenta del Contratista los 

gastos correspondientes al agua y la energía eléctrica para construcción. 

1-08 - COMBUSTIBLES, ENERGIA ELECTRICA, ETC.: Será por cuenta del Contratista la 

provisión de nafta, petróleo, energía eléctrica, etc., necesarios en la obra y para las 

pruebas de funcionamiento de las instalaciones, hasta la entrega provisoria de la 

misma. Estos gastos, sean cuales fueren, se entenderán por englobados en los precios 

de los trabajos, y no serán reembolsados al Contratista. 

1-09 - CONSTRUCCIONES PROVISORIAS: El Contratista deberá prever el local para la 

Oficina del Director de Obra. Deberá hallarse al pie de la obra, siempre que así se 

determine y se comunique con antelación a la fecha de apertura. Podrán utilizarse 

construcciones existentes que llenen los requisitos de higiene y seguridad necesarios 

o bien el Contratista les construirá ex-profeso. En este caso proveerá una casilla 

desarmable y fácilmente transportable. 

 En todos los casos el Contratista someterá a la aprobación del Director de Obra, el 

local que haya previsto, debiendo atender las observaciones que éste le haga respecto 

a su capacidad, ubicación y condiciones generales. 

 Los gastos que esto demande, y hasta quince días después de la Recepción Provisoria 

de la obra, serán por cuenta exclusiva del Contratista. 

 Si el Contratista no cumpliere satisfactoriamente esta condición, la Municipalidad 

construirá o alquilará el local necesario, descontándose de los certificados de obra las 

sumas que correspondan. 

 El Contratista tendrá en obra los locales sanitarios que su personal requiera, 

manteniendo los mismos en perfectas condiciones de higiene. 

 Además, deberá proveer un botiquín con los elementos necesarios para practicar 

primeros auxilios. 

1-10 - VIGILANCIA Y ALUMBRADO DE LA OBRA: El Contratista tendrá a su cargo el 

cuidado de la obra y todo lo en ella depositado, pudiendo mantener con carácter 

permanente uno o varios serenos, según la naturaleza de la obra. Durante la noche se 

hará colocar luces en los sitios que ofrezcan peligro para los transeúntes. 

1-11 - LIMPIEZA DE LA OBRA: Durante la construcción de las obras de arquitectura está 

prohibido arrojar materiales y residuos desde lo alto de los andamios o pisos. 

Semanalmente se efectuará una limpieza de la misma. La obra se entregará limpia en 

todas sus partes, dejándola libre de materiales, excedentes y residuos. 
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TITULO II: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. 

2-01 - RESPONSABILIDAD LEGAL: El Contratista es responsable de su trabajo después de 

la Recepción Definitiva de las obras, de acuerdo al Código Civil, las Leyes Nacionales y 

Provinciales, Disposiciones Municipales, Policiales, etc. 

2-02 - RESPONSABILIDAD DE LAS OBRAS SUBCONTRATADAS: El Contratista asumirá 

todas las responsabilidades con arreglo al derecho y/o especificaciones que 

sobrevinieran por la ejecución de las obras subcontratadas. Ningún subcontrato 

autorizado por la Municipalidad servirá de causa para eximir al Contratista de las 

obligaciones estipuladas en este Pliego de Condiciones Generales. 

2-03 - INFRACCIÓN: El Contratista es el único responsable por la infracción a las 

Ordenanzas, Decretos y Resoluciones Municipales e infracciones y delitos según 

normativas vigentes que incurriere él, sus empleados u obreros, quedando a su cargo 

el pago de las multas y el resarcimiento de los daños a que den lugar las mismas. 

2-04 - RESPONSABILIDAD POR USO DE MATERIALES E IMPLEMENTOS: El Contratista es 

responsable por cualquier reclamo o demanda que pueda originar la provisión o el 

uso indebido de materiales, sistemas de construcción o implementos patentados. 

 Es responsable además: por los incendios en las obras durante su ejecución y 

conservación, debiendo a tal efecto contar con los elementos apropiados para su 

prevención y extinción; por los daños y perjuicios causados a personas o propiedades 

durante la ejecución de los trabajos, siendo a su exclusivo cargo la reparación e 

indemnización a que los mismos den lugar; por las acciones que tales daños y 

perjuicios dieren lugar y por los desembolsos que la Municipalidad hubiere de 

efectuar por los mismos conceptos. 

2-05 - SALARIO DE LOS OBREROS: Toda infracción por parte del Contratista, al 

cumplimiento de las leyes laborales y de previsión vigentes, podrá considerarse 

negligencia grave a los efectos de la rescisión del Contrato por culpa del Contratista, y 

en todos los casos impedirá el pago de los certificados de obra. 

 El Contratista y sus Subcontratistas abonarán a su personal obrero los jornales que 

establezcan las Leyes y Convenios Laborales vigentes. 

 Los obreros cuya remuneración sea fijada por hora o por cualquier otra forma, 

recibirán como mínimo el equivalente a los jornales establecidos precedentemente. 

 El Contratista está obligado a pagar quincenalmente a todo personal que trabaje en la 

obra, con toda puntualidad y sin descuento alguno, salvo los autorizados 

expresamente por las leyes vigentes o resoluciones del Poder Ejecutivo, o por 

mandato judicial.  

           Deberá llevar al efecto, prolija y detalladamente, las planillas de pago y las libretas de 

jornales, para ser presentadas a la Municipalidad toda vez que ésta se lo exija. En las 

planillas de pago y libreta de jornales, deberán figurar discriminadas las retribuciones 

que por cada concepto reciban los obreros. 

 El Contratista es el único responsable ante la Municipalidad por el pago de los obreros 

que hubieren trabajado en la obra, sin excepción.  
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           La Municipalidad podrá, una vez demostrada la legitimidad de la reclamación, abonar 

en nombre del Contratista los haberes impagos del personal obrero que se presentase 

en reclamación, descontando su importe y los gastos directos que la diligencia 

ocasione a la Municipalidad, de los certificados de obra del Contratista. 

2-06 - ACCIDENTES DE TRABAJO: El Contratista será responsable de cualquier accidente 

que le ocurra al personal obrero, debiendo dar cumplimiento para tal fin a las Leyes 

vigentes sobre seguridad e higiene en el trabajo, y seguros obreros. 

2-07 - TRABAJO NOCTURNO - DIAS FESTIVOS: Se prohibe el trabajo nocturno, los días de 

descanso obligatorio y los sábados después de las trece horas. 

 Cuando mediaren causas de urgencia justificada, la Municipalidad podrá autorizar a 

trabajar en los días y horas cuya prohibición establece el párrafo anterior, a pedido 

del Contratista y siempre que el mismo cuente con el consentimiento de las 

autoridades competentes. 

2-08 - SEGUROS: El personal obrero será asegurado por el contratista, antes de la iniciación 

de los trabajos.  

El contratista no podrá iniciar la obra si previamente no tiene asegurado contra 

riesgos de accidentes de trabajo a todo personal afectado a la obra. Igualmente deberá 

contratar un seguro contra daños de terceros como consecuencia de la obra o su 

ejecución.  

Será condición ineludible para proceder al replanteo de las obras la acreditación por 

parte del contratista, del cumplimiento de las obligaciones precedentes. 

2-09 -SUBCONTRATISTAS: El Contratista solo podrá ocupar subcontratistas con 

autorización expresa del Director de obra, figurando en el Contrato, corresponda a un 

gremio especializado de la Construcción.  

 El Contratista agregará a su Propuesta, una lista de firmas de los distintos gremios 

que vaya a emplear en la obra, quedándole prohibido emplear en la misma a las que 

no fueren aprobadas por la Municipalidad. 

2-10 -RELACIÓN CON OTROS CONTRATISTAS: Cuando la Coordinación de Infraestructura 

resolviera adjudicar a otros Contratistas la realización de trabajos adicionales u obras 

complementarias no contratadas por el Contratista principal, éste tendrá a su cargo la 

Policía de la obra, y permitirá a los demás, sin exigir remuneración, el uso de sus 

andamios, escaleras, etc., siempre que estos elementos se encuentren en la obra y no 

fueran utilizados por un período mayor al que dieren lugar los trabajos contratados. 

Convendrá con ellos el orden de los trabajos y la ubicación de los materiales y 

enseres. Toda dificultad o demora que originen al Contratista Principal trabajos o 

hechos de los demás, serán puestas en conocimiento de la Dirección de Obra en forma 

inmediata, para que ésta resuelva el incidente. 

2-11 -PLANOS CONFORME A OBRA: Una vez terminada la construcción de la obra, y 

durante el Plazo de Garantía, el Contratista presentará a la Municipalidad los planos 

“CONFORME A OBRA” de la obra ejecutada, incluyendo planialtimetría de la misma. 
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 2-12 – PENALIDADES: las penalidades, previstas en el presente pliego y/o contratos que se 

suscriban posteriormente a la adjudicación, verificados por el ente licitante a través 

de sus inspecciones y auditorias, darán lugar a la aplicación de sanciones que se 

graduaran en función de la gravedad de la infracción cometida, desde un 

apercibimiento hasta multas graduadas.   

           Las penalidades vinculadas a la ejecución de las obras y/o falta de documentación 

podrán llegar hasta un 5% del monto total de la garantía del contrato de obra 

correspondiente.  

           Si el valor de las multas aplicadas supera el 80% de la garantía correspondiente al 

contrato que se trate, la Municipalidad podrá declarar la recesión del contrato 

respecto del cual se verifico el incumplimiento, en los términos de las disposiciones 

previstas en el artículo VI del presente Pliego. 

           Por cada semana o fracción de atraso en la iniciación y/o finalización de la obra, por 

causas no justificadas, se aplicará a la Empresa Adjudicataria, una multa en pesos, 

equivalente al valor de costo de venta al público de quinientos (500) litros de nafta x 

día. 

 Por incumplimiento del punto 3-12, referido a Ordenes de Servicio: Se aplicará a la 

Empresa una multa en pesos, equivalente al valor de costo de venta al público de 

doscientos (200) libros de nafta. 

 Por no-acatamiento de las disposiciones del punto 1-11, correspondiente a la limpieza 

de obra: Se aplicará a la Empresa una multa en pesos, equivalente al valor de costo de 

venta al público de doscientos (200) litros de nafta. 

 La suspensión de los trabajos, aún parcialmente, aunque existan divergencias en 

trámites según el punto 3-03: Se sancionará a la Empresa con una multa en pesos, 

equivalente al valor de costo de venta al público de quinientos (500) litros de nafta. 

 A todos los efectos que correspondan, se deja establecido que el costo del litro de 

nafta será el que esté vigente a la fecha de la sanción aplicada, considerándose la nafta 

“Infinia”, marca Y.P.F. 

Por cada infracción a las disposiciones del punto 2-05: Por incumplimiento del pago al 

personal, la Empresa se hará pasible de una multa en pesos, equivalente al valor de 

costo de venta al público de doscientos (200) litros de nafta, por cada caso 

comprobado y por cada día de atraso, entendiéndose que se contarán tantos casos 

como obreros a los cuales hubiese pagado menos o no pagado. 

2-13 – EFECTIVIDAD DE SANCIONES: El importe de las sanciones se hará efectivo por 

parte del Adjudicatario/Contratista en el plazo de 10 (diez) días corridos a contar 

desde la fecha en el cual reciba la correspondiente notificación, en la cuenta corriente 

bancaria que disponga el Municipio. 

           A todos los efectos que correspondan, se deja establecido que el costo del litro de nafta 

será el que esté vigente a la fecha de la sanción aplicada, considerándose la nafta 

“Infinia”, marca Y.P.F. 
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TITULO III: EJECUCION DE LAS OBRAS. 

3-01 - EJECUCION DE LOS TRABAJOS: El Contratista ejecutará los trabajos de forma tal que 

resulten completos y adecuados a su fin, en la forma en que se infiere de los planos y 

demás documentos del Contrato, y aunque los mismos no mencionen todos los 

elementos necesarios al efecto. 

 Todos los trabajos serán ejecutados según las “reglas del arte” y los materiales a 

emplear, aprobados por el Director de Obra. 

 Cuando el Contratista necesite detalles gráficos de la obra, los solicitará al Director de 

Obra con suficiente anticipación al momento de su utilización en la obra. 

 Los pedidos del Contratista para los cuales no se establezcan expresamente plazos en 

otras partes del Pliego, deberán ser presentados dentro de los cinco días de producido 

el hecho que los motive. 

 

 El Contratista es responsable de la correcta interpretación de los planos y responderá 

por los defectos que puedan producirse durante la ejecución y conservación de la 

obra, hasta su Recepción Definitiva, y dentro de los plazos que establecen las Leyes 

vigentes. 

3-02 -ORDEN DE PRELACIÓN DE LOS DOCUMENTOS: Cuando existiere contradicción 

entre algunas piezas del Contrato, el orden de prelación, salvo flagrante error 

material, será el siguiente: 

 El Contrato. 

 El Pliego de Condiciones Particulares. 

 El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. 

 El Pliego de Condiciones Generales. 

 Planos de detalles. 

 Planos generales. 

 Planos - tipo. 

 Planillas. 

 Cómputos métricos. 

 Presupuestos parciales y totales. 

 Memoria descriptiva. 

 Si los planos tuviesen modificaciones u observaciones relativos a los materiales a 

utilizar, forma de ejecutar los trabajos, etc., dichas indicaciones u observaciones serán 

consideradas a los efectos mencionados en el párrafo anterior, como Especificaciones 

Técnicas Complementarias. Cuando existiera discordancia en los planos entre las 

dimensiones a escala y las expresadas en cifras, se dará preferencia a las segundas. 

3-03 -DIVERGENCIAS: Las divergencias que surgieren durante la ejecución de los trabajos, 

serán resueltas en primer término por la Coordinación de Infraestructura y las 

decisiones de ésta serán definitivas en lo relativo a la calidad de los materiales y a la 

correcta ejecución de las obras. 

 En ningún caso de divergencias en trámite podrá el Contratista suspender los 

trabajos, aún parcialmente, bajo pena de multa de acuerdo al punto 2-12. 
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3-04 - PLAN DE TRABAJOS: El Contratista está obligado a dar cumplimiento al Plan de 

Trabajos presentado a la Licitación, en forma tal que permita completar las obras 

dentro del plazo contractual. El Plan será el que regule la marcha de los trabajos, 

considerándose que el Contratista deja de satisfacer las Especificaciones 

Contractuales si el ritmo real de los mismos es inferior al previsto o no satisface las 

demás condiciones especificadas. 

3-05 -INICIO DE OBRA: El Contratista dará comienzo a la ejecución de los trabajos, dentro 

de los diez días de la firma del Contrato de locación de obra.  

 La firma del Contrato se realizará dentro de los treinta días de producido y 

promulgado el Decreto de Adjudicación. 

La Municipalidad, por razones operativas, podrá suspender hasta por noventa días la 

iniciación de las obras, a contar desde la fecha de promulgación del Decreto de 

Adjudicación. La toma de esta decisión no dará derecho a reclamo alguno por parte 

del Contratista. 

3-06 -NIVELES: Los niveles indicados en los planos deberán ser verificados por el 

Contratista antes de comenzar los trabajos, y hacer las observaciones que sobre los 

mismos crea conveniente efectuar. 

3-07 -REGLAMENTOS: El Contratista está obligado a aplicar el Reglamento para la 

Edificación de la Municipalidad de Concepción del Uruguay y los Reglamentos 

Técnicos de los Organismos Competentes incorporados al mismo. 

3-08 - DOCUMENTOS DE OBRA: Es obligación del Contratista tener en obra un juego de 

planos y demás documentación del Contrato. Caso contrario, se hará pasible de las 

sanciones establecidas en el punto 2-12. 

3-09 -CONDUCCIÓN DE LOS TRABAJOS: El Contratista podrá asumir personalmente la 

conducción de los trabajos, siempre que posea título habilitante al efecto. 

 En caso de no llenar el Contratista este requisito, las obras serán conducidas por un 

representante del mismo que cumpla aquella exigencia. 

 El Contratista o su Representante Técnico podrán designar, en caso de ausencia, un 

capataz idóneo que lo reemplace. El mismo deberá ser aceptado por el Director de 

Obra. 

3-10 - INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS: La inspección de los trabajos estará a cargo de un 

Director de Obra que la Coordinación General de Infraestructura designará al efecto, 

el que tendrá que tener título habilitante para obras de primera categoría.  

 El Director de Obra podrá hacerse reemplazar, en caso de ausencia, por personal 

idóneo de la Coordinación General de Infraestructura, y también transmitir por su 

intermedio órdenes escritas al Contratista. 

 El Director de Obra dará al Contratista las indicaciones que crea pertinentes para el 

adelanto de la obra, o la correcta ejecución de los trabajos y transmitirá las órdenes 

para modificaciones o trabajos adicionales; tendrá derecho a rechazar los materiales 

que juzgare defectuosos o de calidad inferior a los contratados, y a hacer demoler y 

reconstruir a costa del Contratista cualquier trabajo o estructura que a su juicio esté 

mal ejecutado. 
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 Esta Dirección no eximirá al Contratista de la responsabilidad de errores, negligencia 

o culpa de cualquier género en la ejecución de las obras. 

El Contratista podrá recusar al Director de Obra si tuviese causas justificadas. Para 

ello las expondrá para que la Municipalidad las resuelva, sin que esto sea causa para la 

suspensión de los trabajos. 

3-11 - PERSONAL, CAPACIDAD, FALTA DE RESPETO: El personal obrero empleado en la 

obra será competente en el trabajo que sea ocupado. 

 El Director de Obra podrá exigir al Contratista el retiro de la obra de los obreros o 

empleados que se conduzcan mal, sean incompetentes o falten el respeto debido al 

Director de Obra o personal de la Municipalidad destacado transitoriamente en la 

misma, siendo las indemnizaciones por cuenta del Contratista. 

3-12 - ORDENES DE SERVICIO: Las instrucciones u observaciones que el Director de Obra 

deba transmitir al Contratista, se registrarán en un libro especial, foliado, y por 

triplicado, abierto y rubricado por la Coordinación de Infraestructura. Se denominará 

“Libro de Ordenes de Servicio”, y será llevado con prolijidad, sin raspaduras ni 

enmiendas, por riguroso orden de fecha. Toda Orden de Servicio se considerará dada 

dentro de los términos del Contrato. 

 En dicho libro se registrarán todas las comunicaciones del Director de Obra al 

Contratista, de cualquier tipo que sean, y que importen observaciones, modificaciones 

o pedidos de obras adicionales. 

 Cuando el Contratista considere que en cualquier Orden impartida se exceden los 

términos del Contrato podrá, al justificarse, manifestar por escrito su disconformidad 

con la Orden recibida, sin perjuicio de presentar en el término de diez días una 

reclamación fundando las razones que le asisten para observar la Orden recibida. 

Transcurrido este plazo, el Contratista no tendrá derecho a reclamación alguna. 

 El Contratista está obligado a suscribir el Libro de Ordenes de Servicio cada vez que le 

sea solicitado por el Director de Obra. La falta de cumplimiento de esta obligación 

hará pasible al Contratista de la multa establecida en el punto 2-12. Esta multa, una 

vez impuesta, se descontará del primer certificado que corresponda abonar al 

Contratista. 

 El Contratista está obligado a llevar un “Libro de Pedidos de Empresa”, similar al de 

Órdenes de Servicio, en el que realizará todas las comunicaciones que estime 

correspondan para la correcta ejecución de los trabajos, al Director de Obra. 

3-13 - ENSAYOS Y PRUEBAS: El Director de Obra podrá realizar todos los ensayos que 

considere convenientes para comprobar si los materiales y las estructuras de todas 

clases son las que determinan las especificaciones técnicas de la obra. 

 El personal y los elementos necesarios en la obra para este objeto, como ser 

instrumentos de medida, balanzas, etc., serán facilitados y costeados por el 

Contratista. Este, además, pagará cualquier ensayo químico o mecánico, o de 

cualquier otra naturaleza, que deba encomendarse a un laboratorio u oficina técnica 

similar, para verificar la naturaleza y calidad de los materiales o el suelo. 
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 No se liquidarán certificados de obra que no vayan acompañados de los resultados 

satisfactorios de los ensayos de densidad en la base y de resistencia, densidad y 

espesor del hormigón. 

3-14 - EQUIPO: El Contratista usará solo equipo y herramientas en buenas condiciones de 

trabajo. El Director de Obra podrá disponer que se acelere el ritmo de los trabajos 

mediante refuerzos o sustitución de equipos, o aumento de personal, cuando aquel no 

se ajuste al Plan de Trabajos. La falta de Orden de Servicio en ese sentido, no exime al 

Contratista de su responsabilidad por mora. 

3-15 -MATERIALES Y ENSERES: El Contratista tendrá siempre en obra la cantidad de 

materiales que sean necesarios para la buena marcha de la misma. 

 No podrá emplear materiales destinados a la obra, para trabajos ajenos a la misma, 

sin previo consentimiento del Director de Obra. 

 No podrá emplear métodos o enseres de trabajo que a juicio del Director de Obra no 

aseguren una calidad satisfactoria de las obras o la terminación de la misma en el 

plazo fijado. 

 La falta de Órdenes de Servicio en este sentido, no exime al Contratista de las 

responsabilidades por la mala calidad de las obras ejecutadas, ni de la obligación de 

terminar las obras en término. 

 Los materiales deberán ajustarse estrictamente a las especificaciones técnicas que 

sobre los mismos haga el Pliego correspondiente. 

3-16 -CONTRALOR Y RECHAZO DE MATERIALES: Antes de su empleo en obra, el 

Contratista solicitará al Director de Obra, con la debida anticipación, que se 

inspeccionen los materiales antes del envío a la obra. En este caso, la recepción final 

de los mismos se realizará en obra. El Director de Obra podrá rechazar todo el 

material o estructura que no reúna las condiciones exigidas en los Pliegos, o que 

considere inadecuado, aún cuando estos materiales o estructuras hubieren sido 

inspeccionados previamente en fábrica o taller. El Contratista deberá retirar los 

materiales rechazados dentro de las veinticuatro horas de producida la notificación. 

Caso contrario lo realizará la Municipalidad, con cargo al Contratista, descontándole 

los gastos que ello hubiere demandado, del primer certificado a cobrar por el mismo. 

3-17 - MATERIALES A PROVEER POR LA MUNICIPALIDAD: La provisión de materiales 

por la Municipalidad, anula toda disposición contenida en la documentación del 

Contrato que haga referencia a la provisión de materiales a cargo del Contratista. 

 Si la Municipalidad provee los materiales, tal disposición quedará especificada en el 

Pliego de Condiciones Particulares de la obra, indicando las características y marcas 

de los mismos, así como su cantidad, lugar de acopio o entrega, etc. 

3-18 - TRABAJOS DEFECTUOSOS; VICIOS OCULTOS: Todo trabajo defectuoso, ya sea por 

causa de los materiales o de la mano de obra será corregido, demolido y reconstruido 

por el Contratista a su costa, según disponga el Director de Obra, y dentro del plazo 

que se fije. En caso de que así no lo hiciere, la Municipalidad podrá realizarlo a cuenta 

de aquel. Cuando el Director de Obra presuma la existencia de vicios en los materiales, 
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o en la ejecución de las obras ocultas, podrá ordenar la demolición y la reconstrucción 

de las obras sospechosas. 

 Los gastos de toda suerte que resulten de esta revisión, estarán a cargo del 

Contratista, salvo que se demuestre la inexistencia de tales vicios ocultos. 

3-19 - MODIFICACION DE LAS OBRAS: El Contratista ejecutará las modificaciones en los 

trabajos que le fueran encomendados, siempre que las órdenes le sean dadas por 

escrito y no alteren las bases del Contrato. 

 Las alteraciones del proyecto que produzcan aumentos o reducciones de no más del 

veinte por ciento del Monto de Obra Contratado, serán obligatorias para el 

Contratista, abonándose en el primer caso el importe del aumento, sin que tenga 

derecho a reclamar en el segundo indemnización alguna por los beneficios que 

hubiere dejado de percibir por la parte reducida, suprimida o modificada. 

 Si el Contratista justificase haber acopiado materiales o contratado equipos para las 

obras reducidas, suprimidas, modificadas, se hará un justo precio del perjuicio que 

hubiere sufrido por dicha causa, el que le será certificado y abonado. Respecto a los 

materiales acopiados, la Municipalidad podrá optar por la compra de los mismos a 

precios convencionales. 

3-20 - VALUACION DE LAS MODIFICACIONES: El valor de las modificaciones a los trabajos 

contratados o la realización de trabajos no previstos en el Contrato, cuando no 

superen el veinte por ciento del valor del Monto Contratado, deberán ser fijados con 

los precios unitarios de los ítems respectivos del presupuesto contratado o de 

trabajos análogos o semejantes. Cuando éstos no existan, el precio de los nuevos 

trabajos se fijará mediante análisis de precios que incluirá como máximo un quince 

por ciento sobre el costo de los materiales y mano de obra, en concepto de gastos 

generales y beneficios. 

3-21 -TRABAJOS EJECUTADOS CON MATERIALES DE MAYOR VALOR: Serán computados 

al Contratista en caso de ser aceptados, como si hubiesen sido ejecutados con 

materiales especificados en el Contrato. 

3-22 -TRABAJOS EJECUTADOS SIN AUTORIZACIÓN: Bajo ningún pretexto podrá el 

Contratista solicitar el pago de trabajos no especificados en el Contrato que no hayan 

sido expresamente solicitados y autorizados, por escrito, por el Director de Obra. 

 

TITULO IV: RECEPCION DE LAS OBRAS. 

4-01 - PLAZOS DE EJECUCION: La obra deberá ser ejecutada dentro de los plazos totales y 

parciales establecidos en el Contrato. El Contratista quedará automáticamente 

constituido en mora por el solo hecho del vencimiento de los plazos estipulados en el 

Contrato y obligado al pago de la multa de acuerdo a lo establecido en 2-12. La misma 

podrá ser descontada de los certificados de obra o del fondo de reparos. 

 El Director de Obra podrá justificar moras en la ejecución de los trabajos si el 

Contratista demostrase, dentro de los cinco días de producido el hecho, que por 

causas que no le son imputables, lluvias, trabajos adicionales, moras causadas por la 

Municipalidad, etc., no puede ejecutar la obra dentro de los plazos estipulados. 
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4-02 - RECEPCION PROVISORIA: Terminada la obra de acuerdo a los términos del 

Contrato, y siempre que no mediaren observaciones del Director de Obra, éste 

procederá a labrar el Acta de Recepción Provisoria, en presencia del Contratista y/o 

su Representante Técnico, constando en la misma la fecha de terminación de los 

trabajos. 

 La Recepción Provisoria será una sola, a la terminación total de los trabajos, aún 

cuando para la ejecución hubieren regido plazos parciales, salvo que el Pliego de 

Condiciones Particulares las autorizara o la Municipalidad las acordara por caso 

fortuito o de fuerza mayor. 

 Si la obra no estuviera ejecutada de acuerdo a las especificaciones del Contrato, se 

podrá suspender la Recepción Provisoria hasta el cumplimiento de las mismas, sin 

perjuicio de la aplicación de las penalidades establecidas en 2-12. 

4-03 - PLAZO DE GARANTÍA: A partir de la Recepción Provisoria, comenzará a contarse el 

Plazo de Garantía, el que será de 365 días. 

 Durante el Plazo de Garantía las obras serán habilitadas por la Municipalidad, siendo 

por exclusiva cuenta del Contratista la reparación de los desperfectos que se 

produjeran por vicios de la construcción o cualquier otra causa imputable al mismo, 

como así también la reparación, reconstrucción, cambios y sustituciones de los 

trabajos, materiales o estructuras que se encontraren con desperfectos o fallas de 

cualquier clase o por cualquier motivo que fuere, salvo los desperfectos resultantes 

del uso indebido de las obras. 

 Si el Contratista no realizare estos trabajos, previa intimación y vencido el término 

que se establezca, la Municipalidad podrá ejecutarlos por cuenta y cargo de aquel. Su 

importe será descontado de cualquier suma que tenga que cobrar el Contratista, 

incluido el fondo de reparos. De producirse tal caso, la Municipalidad ejecutará los 

trabajos en la forma que estime más conveniente a sus intereses, perdiendo el 

Contratista el derecho a cualquier reclamo por el concepto que fuere. Si el importe de 

las sumas a cobrar, incluido el fondo de reparos, no fuera suficiente para cubrir el 

valor de los trabajos de reparación, en el caso que la Municipalidad los efectúe por 

cuenta del Contratista, éste abonará a aquella el saldo que resultare por este concepto. 

4-04 - RECEPCION DEFINITIVA: Una vez cumplido el Plazo de Garantía, y si no hubieren 

surgido novedades, inconvenientes o vicios de construcción en la obra, se procederá a 

labrar al Acta de Recepción Definitiva. La misma deberá ser suscripta conjuntamente 

por el Director de Obra y el Contratista y su Representante Técnico. 

 En caso de Recepciones Provisorias Parciales, se practicarán también Recepciones 

Definitivas Parciales, una vez cumplidos los plazos estipulados. Dichos plazos se 

contarán a partir de la fecha de Recepción Provisoria. 

4-05 - DEVOLUCION DE DINERO RETENIDO: El Fondo de Garantía (fondo de reparos) será 

devuelto al Contratista después de aprobada la Recepción Definitiva de las obras, 

previo descuento de las indemnizaciones por daños y perjuicios que corran por su 

cuenta. 

 

TITULO V. CONDICIONES DE PAGO. 
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5-01 - FORMA DE PAGO: El pago de los trabajos ejecutados por el Contratista se hará en 

forma mensual, de acuerdo con los Certificados de Obra aprobados por el Director de 

la misma. 

           Para las obras que se contraten por la modalidad de “Ajuste Alzado Relativo”, se 

prescindirán de las unidades absolutas de obra ejecutada, tomando únicamente en 

cuenta, como base exclusiva de cálculo, el valor de la obra ejecutada en forma 

proporcional con el valor de la obra, de manera tal que en todos los casos quede 

garantizado el importe de la obra a realizar, por las cantidades a pagar. 

 Los Certificados de Obra constituirán, en todos los casos, documentos provisorios. 

Todos los pagos se considerarán como “entregas a cuenta”, hasta que se produzca la 

liquidación final y definitiva. 

 

5-02 - FONDO DE GARANTIA: Del importe de cada uno de los Certificados de Obra, la 

Municipalidad retendrá el diez por ciento (10 %), en concepto de Fondo de Garantía o 

Fondo de Reparos, en concepto de garantía por la calidad de los trabajos que ejecute 

el Contratista, hasta la Recepción Definitiva de la obra. Al vencimiento del Contrato o 

total cumplimiento del mismo, o −habiendo hecho uso de dicho monto la 

Municipalidad− el saldo que resulte, será devuelto al Contratista según lo indicado en 

el punto 4-05.  

Este Fondo de Garantía podrá ser sustituido por una Fianza Bancaria o Seguro de 

Caución, a satisfacción de la Municipalidad. 

5-03 - ACOPIO DE MATERIALES: Si la Municipalidad estableciera en las Condiciones 

Particulares adelantar un porcentaje del Monto Adjudicado, para acopio de 

materiales, será condición previa a la certificación del mismo, que los materiales 

respondan estrictamente a las especificaciones indicadas en el Pliego respectivo. A tal 

efecto, el Director de Obra podrá ordenar los ensayos que estime necesarios para 

determinar el cumplimiento de las mismas, autorizar la corrección de defectos si el 

material lo admitiese, o rechazar el mismo de acuerdo a lo determinado en el punto 3-

16. 

 El material se acopiará en los lugares que previamente autorice el Director de Obra, a 

solicitud del Contratista. Los materiales como arena, canto rodado, cal o cementos, 

que por su volumen o carácter perecedero no puedan ser acopiados, podrán ser 

reemplazados por factura de pago de los mismos. 

 Como garantía por el dinero que se le entrega para el acopio, el Contratista deberá 

presentar en el momento de labrar el Acta de Acopio, un aval, fianza, seguro de 

caución o similar, por el importe que corresponda. 

 El monto del acopio de materiales, será fijado como porcentaje sobre el monto total 

de la obra. Dicho porcentaje, será descontado del importe neto de cada uno de los 

Certificados de Obra que deba cobrar el Contratista. 

 Será obligación del Contratista, la custodia y conservación de todos los materiales 

acopiados en la obra, teniendo además carácter de depositario por cualquier pérdida, 

deterioro o sustracción que pudiere ocurrir, debiendo reponer de inmediato la 

cantidad de material perdido o sustraído. 
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 El Contratista no podrá retirar ningún material de la obra, por el cual se hubiere 

efectuado el pago que aquí se estipula. 

5-04 -TRAMITE DE LOS CERTIFICADOS: Los Certificados de Obra, de Acopio de Materiales, 

etc., deberán ser presentados en la Mesa de Entradas de la Municipalidad entre los 

días uno y diez de cada mes, por triplicado y firmados por el Representante Técnico, 

para su revisación, aprobación, liquidación y pago. Serán presentados en los 

formularios que a tal efecto entregará la Coordinación de Infraestructura. 

 Si durante su revisación los Certificados fueren observados, se entregará copia de los 

mismos al Contratista para que en un plazo de cinco días efectúe las correcciones 

pertinentes. Si no tuvieren observaciones, la Coordinación de Infraestructura, en un 

plazo no mayor a cinco días hábiles, los girará a la Secretaría de Hacienda para su 

liquidación y pago. 

 Los Certificados Finales de obra se girarán a la Secretaría de Hacienda para su 

liquidación y pago en un plazo no mayor de veinte días hábiles. 

5-05 - EMBARGO DE DINERO ADEUDADO AL CONTRATISTA: Las sumas de dinero que 

deban entregarse al Contratista, en pago de las obras realizadas, quedan exentas de 

embargo judicial, salvo el caso que los acreedores sean obreros, empleados de la 

construcción o personal a quienes se deban servicios. 

 Sólo se permitirá el embargo por los acreedores particulares del Contratista sobre la 

suma que quedase a entregar, después de la Recepción Definitiva de la obra. 

5-06 - INVARIABILIDAD DE LOS PRECIOS CONTRACTUALES: El Contratista no podrá, 

bajo pretexto de error, omisión, u olvido de su parte, reclamar aumento de los precios 

fijados en el Contrato. 

5-07 - PRECIOS UNITARIOS EN CASO DE AUMENTOS O DISMINUCION POR 

MODIFICACIONES: Si en la obra se produjeran modificaciones al proyecto original 

que importasen un aumento o una disminución superior al veinte por ciento del 

Monto de Obra, la Municipalidad y/o el Contratista tendrán derecho a que se 

establezcan nuevos precios unitarios, de común acuerdo. 

 En caso de disminución, el nuevo precio se aplicará sobre la totalidad de los trabajos a 

realizar. En caso de aumentos, nuevo precio se aplicará sobre los trabajos que 

excedan las cantidades o volúmenes originales establecidos en el Contrato. 

 Si no se lograra acuerdo entre los contratantes, la Municipalidad podrá disponer que 

los trabajos de los ítems disminuidos o los excedentes de aquellos que se vean 

aumentados, se lleven a cabo por otro Contratista, sin derecho a reclamación alguna 

por parte del Contratista Principal. 

 La supresión total de un ítem, sólo dará derecho a lo establecido en 6-02. 

5-08 - INDEMNIZACIÓN POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: El Contratista no 

tendrá derecho a indemnización por pérdida, averías o perjuicios ocasionados por su 

propia culpa, falta de medios, negligencia o errores en trabajos que le sean 

imputables. 

 Cuando esas pérdidas, averías o perjuicios provengan de hechos de la Municipalidad o 

de empleados de la misma, ésta soportará las indemnizaciones que correspondan. 
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 En caso que proceda la indemnización, se pagará el perjuicio con los precios 

establecidos por el Contrato. 

 

TITULO VI: RESCISIÓN DEL CONTRATO. 

6-01 - RESCISION POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA: El Contrato quedará 

rescindido en caso de muerte, quiebra o concurso civil del Contratista, salvo que los 

herederos o síndico de la quiebra o concurso ofrezca llevar a cabo la obra bajo las 

condiciones estipuladas en el Contrato. 

 El plazo de presentación de los ofrecimientos será como máximo de treinta días, y la 

Municipalidad podrá aceptarlos o rechazarlos, sin que ello otorgue derecho a 

reclamos o indemnización alguna a los sucesores y/o síndico. 

 La Municipalidad tendrá derecho a la rescisión del Contrato: 

 a)- Cuando el Contratista sea culpable de fraude grave, negligencia o contravenga las 

obligaciones y condiciones estipuladas en el Contrato. 

 b)- Cuando el Contratista se exceda del plazo fijado en la Bases de Licitación para la 

iniciación de las obras. 

 c)- Cuando el Contratista proceda a la ejecución de las obras con lentitud, de modo 

que la parte ejecutada no corresponda al tiempo previsto en los Planes de Trabajo, y a 

juicio de la Municipalidad no puedan terminarse en los plazos estipulados. 

 d)- Si el Contratista transfiere en todo o en parte su Contrato, se asocie con otros para 

la construcción o subcontrate sin previa autorización de la Municipalidad. 

 e)- Cuando el Contratista abandone la obra o interrumpa los trabajos por un plazo 

mayor de ocho días en tres ocasiones, o cuando el abandono o interrupción sean 

continuados por el término de un mes. 

 En el caso del inciso b)- se podrá prorrogar el plazo si el Contratista demostrase que 

la demora en la realización de las obras ha sido inevitable y ofrezca cumplir su 

compromiso.  

           En el caso de que no proceda el otorgamiento de las prórrogas, o que concedidas éstas 

el Contratista tampoco diere comienzo a los trabajos en el nuevo plazo fijado, el 

Contrato quedará rescindido, con la pérdida de la Fianza del cinco por ciento. 

 En el caso del inciso c)- deberá exigirse al Contratista que ponga los medios 

necesarios para acelerar los trabajos hasta alcanzar el nivel contractual de ejecución 

en los plazos que se le fije, y procederá a la rescisión del Contrato si éste no adopta las 

medidas exigidas con ese objeto. 

 Resuelta la rescisión del Contrato, salvo el caso previsto en el inciso b)-, ella tendrá las 

siguientes consecuencias: 

 1.- El Contratista responderá por los perjuicios que sufra la Municipalidad a causa del 

nuevo Contrato que se celebre para la continuación de las obras o para la ejecución de 

éstas, directamente. El importe de dichos perjuicios se cubrirá con la Fianza. 

            Si esta resultare insuficiente, se acudirá al Fondo de Garantía, y si el importe de ambas 

garantías no alcanzara a cubrir el monto de los perjuicios, se formulará un cargo 

personal al Contratista por el saldo resultante, que se hará efectivo por las vías legales 

que correspondan. 
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 2.- La Municipalidad tomará, si lo creyera conveniente y previa valuación 

convencional, sin aumento de ninguna especie, los equipos y los materiales necesarios 

para la culminación de las obras. 

 3.- Los créditos que resulten por materiales que la Municipalidad reciba, en el caso del 

inciso anterior, por la liquidación de parte de las obras terminadas o inconclusas que 

sean de recibo, y por el Fondo de Garantía, quedarán retenidas a la resulta de la 

liquidación final de los trabajos. 

 4.- En ningún caso el Contratista tendrá derecho al beneficio que se obtuviera en la 

continuación de las obras, respecto a los precios del Contrato rescindido. 

 5.- Sin perjuicio de las sanciones dispuestas en este Pliego, el Contratista que se 

encuentra comprometido en el caso del inciso a)- de las causas de rescisión, perderá 

además la Fianza rendida. 

 Siempre que no se trate del caso comprendido en el inciso a)-, la devolución del Fondo 

de Garantía correspondiente a los trabajos ejecutados en forma satisfactoria, y de la 

Fianza o de los saldos de ambas garantías resultantes de la compensación prevista en 

el punto 1.-, se efectuará después de transcurrido un período no menor al del Plazo de 

Garantía, contado desde la fecha de suspensión real de los trabajos, y siempre que no 

se hubieren comprobado desperfectos debido a la mala calidad de los materiales o 

defectuosa ejecución de los trabajos. 

 En este último caso, y si no fueren reparados por el Contratista, la Municipalidad 

podrá proceder a repararlos por cuenta de aquel, afectando con ese fin el Fondo de 

Garantía y la Fianza si fuere necesario. 

 Si hubiere trabajos efectuados parcialmente, a los que no fuesen aplicables los precios 

unitarios estipulados en el Contrato, el valor de los mismos será fijado por la 

Municipalidad, tomando como base los análisis de precios de los Organismos Técnicos 

Nacionales, Provinciales o Municipales que se estimen convenientes. 

 En caso de rescindido el Contrato por culpa del Contratista, si la Municipalidad 

resolviera modificar el proyecto que sirvió de base a la contratación, la rescisión sólo 

determinará la pérdida de la Fianza, debiendo liquidarse los trabajos efectuados hasta 

la fecha de la cesación de los mismos. 

6-02 - RESCISIÓN POR CAUSAS NO IMPUTABLES AL CONTRATISTA: El Contratista tendrá 

derecho a rescindir el Contrato en los siguientes casos: 

 a)- Cuando las modificaciones mencionadas en el punto 3-19 alteren el valor de las 

obras contratadas en un veinte por ciento en más o en menos. 

 b)- Cuando el Contratista se vea obligado a suspender las obras por más de tres 

meses, o a reducir el ritmo de trabajo en más de un cincuenta por ciento en el mismo 

período, como consecuencia de la falta de cumplimiento en término por parte de la 

Municipalidad de la entrega de elementos o materiales a que se hubiere 

comprometido. 

 c)- Cuando la Municipalidad suspenda por más de tres meses la ejecución total de las 

obras, salvo el caso que la suspensión esté prevista con indicación de un plazo mayor 

en las Cláusulas Contractuales. 
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 d)- Por caso fortuito o de fuerza mayor, que imposibilite el cumplimiento de las 

condiciones emergentes del Contrato, siendo la presentación de las pruebas a cargo 

del Contratista. 

 e)- Cuando la Municipalidad no efectúe la entrega del terreno, no apruebe el replanteo 

de la obra dentro del plazo fijado en las Condiciones Particulares, más una tolerancia 

de treinta días. 

 Producida la rescisión del Contrato por las causas precedentes, ella tendrá las 

siguientes consecuencias: 

 1.- Liquidación a favor del Contratista del importe de los materiales acopiados o 

contratados, todos los que se encuentren en viaje o en vías de elaboración, que sean 

necesarios para la obra, y sean de recibo. 

 2.- Liquidación a favor del Contratista, previa evaluación practicada y de común 

acuerdo con él, sobre la base de los precios, costos y valores contractuales, del 

importe de los equipos, herramientas, instalaciones, útiles y demás enseres que hayan 

sido necesarios para la normal ejecución de la obra y que éste no quiera retener. 

 3.- Transferencia, sin pérdida para el Contratista, de los contratos celebrados por el 

mismo para la ejecución de las obras, siempre que no incluyan cláusulas de 

cumplimiento imposible para la Municipalidad, u opuestas a las reglamentaciones 

administrativas vigentes. 

 4.- Si hubiere trabajos ejecutados, el Contratista deberá requerir la inmediata 

Recepción Definitiva, una vez vencido el Plazo de Garantía. 

 5.- Liquidación a favor del Contratista de los gastos improductivos que probare haber 

tenido como consecuencia de la rescisión del Contrato. 

 6.- Liquidación a favor del Contratista de los trabajos ejecutados parcialmente, a los 

que no fuesen aplicables los precios unitarios estipulados en el Contrato.  

           El valor de los mismos será fijado por la Municipalidad, tomando como base los 

análisis de precios de los Organismos Técnicos Nacionales, Provinciales o Municipales 

que considere convenientes. 

 7.- No se liquidará al Contratista suma alguna por concepto de indemnización o de 

beneficio que hubiere podido obtener sobre las obras no ejecutadas. 

 8.- No se liquidarán los gastos improductivos cuando la rescisión se funde en caso 

fortuito o de fuerza mayor que imposibilite el cumplimiento de las obligaciones 

emergentes del Contrato. 

 

TITULO VII: JURISDICCIÓN ORDINARIA. 

7-01 - CUESTIONES QUE SE SUSCITEN: A todos los fines del presente, tanto judiciales como 

extrajudiciales, las partes se someterán a la competencia de la Cámara Contencioso 

Administrativo Local en lo Civil de la Ciudad de Concepción del Uruguay, con renuncia 

expresa a cualquier otro fuero y/o jurisdicción que pudiera corresponder. 
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 
 

ART. 1. OBJETO: La Municipalidad de Concepción del Uruguay llama a Licitación Publica 

para la adjudicación de los servicios de “REPAVIMENTACION DE 40 CUADRAS EN LA 

PLANTA URBANA DE CONCEPCION DEL URUGUAY", en un todo de acuerdo al legajo 

técnico y demás documentación preparada a tal fin. 

El trabajo a realizar se detalla en el Pliego de Especificanes Técnicas. 

ART. 2º: VISITA A LAS CALLES: A efectos de tomar real conocimiento de los trabajos a 

realizar, resulta necesario que los oferentes realicen una visita a la planta urbana. 

ART. 3º: PLAZO DE EJECUCION: El Plazo de ejecución de los servicios se establece por un 

termino de SEIS  (6) meses. 

ART. 4°: FORMA DE PAGO: El pago de los trabajos licitados se realizará mediante pagos 

mensuales consecutivos, equivalentes a la certificación y NO mayores al 16,67% (Dieciseis 

con 67/100 por ciento)  del Monto Total de Obra, contra presentación de la 

documentación estipulada en el Pliego de Condiciones Generales.  

ART. 5°: SISTEMA DE CONTRATACION: Las Obras licitadas se contratarán por el sistema 

de Unidad de Medida. 

ART. 6: La Municipalidad de Concepción del Uruguay se reserva el derecho de rechazar 

todas las Ofertas si así lo juzgare conveniente, sin que ello otorgue a los Proponentes 

derechos a reclamos o indemnización alguna. 

ART. 7: ACTUALIZACION DE PRECIOS. El Precio de cada certificado  será actualizado 

mensualmente en caso de verificarse aumento en el salario de los operarios y/o en el 

precio del combustible y/o en el precio del cemento y/o en el precio del cemento asfaltico, 

de acuerdo a la formula siguiente: 

PA = PC x ((0,23 x MA / MC) + (0,12 x CA /CC) + (0,23 x  CoA/CoC) + (0,42 x CaA / CaC)) 

Donde: 

PA = Precio de certificado actualizado. 

PC = Precio de contrato. 

MA = Valor del salario obrero (oficial especializado) actualizado. 

MC = Valor del salario obrero (oficial especializado) de contrato. 

CA = Precio del combustible (gasoil grado 2 YPF) actualizado. 

CC = Precio del combustible (gasoil grado 2 YPF ) de contrato. 

CoA = Precio  del cemento  actualizado. 

CoC = Precio del cemento  de contrato.  

CaA = Valor del Cemento Asfaltico actualizado.  

CaC = Valor del Cemento Asfaltico  de contrato. 
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Para ello, los oferentes deberán incluir en la oferta (acreditando lo explicitado) el precio 

del mes anterior a la apertura como precio base del combustible Gas Oil Grado 2  marca 

YPF, el valor del salario obrero (oficial especializado) según la UOCRA,  el valor del 

Cemento Portland Loma Negra en bolsa de 50 Kg  y el valor del Cemento Asfaltico YPF.  

ART. 8: PROPUESTAS. Las Propuestas serán recibidas en la Municipalidad de Concepción 

del Uruguay, Departamento Suministros, sita en calle San Martín, esquina Moreno, Centro 

Cívico, Planta Baja. 

ART. 9°: PRESUPUESTO OFICIAL: Establécese el Presupuesto Oficial de las obras licitadas 

en la suma total de Pesos MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES 

SETECIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CON 57/100 

CENTAVOS ($1.243.714.983,57).  

Art. 10º: ANTICIPO. De acuerdo a lo establecido en la Ley Provincial Nº 6.351/79 (Ley de 

Obras Públicas), se podrá anticipar fondos al Contratista en la siguiente proporción: 10% 

(Diez por ciento). El anticipo será concedido previa garantía de los fondos, por parte del 

Contratista y a total satisfacción de la Municipalidad de Concepción del Uruguay, luego de 

la firma del contrato y del acta de inicio de obra.  Los porcentajes antes indicados se 

calcularán sobre el Monto Total Contratado.  

ART. 10: LEGAJO TÉCNICO. Fíjase el precio del Legajo Técnico, en la suma de Pesos UN 

MILLON TRESCIENTOS MIL  ($1.300.000,00). 
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GENERALIDADES INTRODUCCIÓN 

Las presentes especificaciones técnicas tienen por objeto la conformación de un marco 
general tendientes a garantizar calidad en todos y cada uno de los trabajos que se ejecuten 
en obras contratadas por la Municipalidad de Concepción del Uruguay. 

Con ese fin se mencionan algunas de las Normas y Leyes que han sido tomadas como base 
para la redacción del presente pliego y que deberán ser respetadas por el Contratista para 
la provisión de materiales y ejecución de los trabajos. 

• CIRSOC:  

• Normas IRAM: 

• Normas ISO 

• Pliegos de Especificaciones Técnicas de las Empresas Prestatarias de Servicios Públicos 
Provinciales. 

• Normas técnicas de Dirección Nacional de Vialidad. 

• Leyes Provinciales de Obras Públicas 

• Ordenanzas Municipales vigentes en el sitio de emplazamiento de las obras 

 

La no mención expresa en el presente pliego de una normativa en particular como 
referencia de patrón de exigencia técnica para la ejecución de un trabajo, no exime al 
contratista de adoptar y explicitar bajo que normativa técnica desarrollará dicho trabajo, la 
cual no podrá estar reñida con la regla del arte ni con la finalidad del mismo. 

La materialización de las tareas indicadas, que conforman el objeto de la presente 
licitación, como también las indicaciones mencionadas en cada una de los capítulos del 
presente pliego deberán cumplimentar las prescripciones establecidas en el Decreto 911 
en materia de Higiene y Seguridad Industrial, aunque no estén taxativamente referenciados 
en el mismo. 

Principales impactos que deberán ser considerados por la empresa 

A fin de proponer las medidas ambientales pertinentes, la empresa deberá considerar, 
entre otros, los siguientes impactos negativos: 

• Alteración del sistema de drenaje existente tanto natural como artificial 

• Incremento temporal de la erosión y sedimentación por movimientos de tierra 
(excavaciones, zanjas, rellenos, etc.) 

• Inestabilidad de taludes 

• Peligro de accidentes en la zona por zanjas no cubiertas y movimiento de suelos. 

• Peligro de accidentes por desplazamiento de maquinaria vial 

• Contaminación de suelo, agua y aire en obradores. 
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• Alteraciones provocadas por explotación de áridos y extracción de suelos para la obra. 

• Afectación a la accesibilidad de vehículos y peatones por el corte de vías de circulación y 
ejecución de desvíos. 

• Contaminación acústica generada por maquinaria vial. 

• Afectación de napas freáticas. 

• Retiro de cobertura vegetal y afectación del arbolado urbano 

Medidas de seguridad y prevención ambiental durante la construcción de obras 

• Señalización y cercado adecuado de zanjas, pozos, desniveles, plantaciones nuevas, 
montículos de material de relleno, obras recientes, pintura reciente, etc. de manera de 
advertir y proteger a la población. 

• Señalización de desvíos. 

• Coordinación de los frentes de obra a los efectos de no alterar la accesibilidad a viviendas y 
equipamientos.  

• Control de la disposición del material extraído durante zanjeo a fin de no bloquear o alterar 
la accesibilidad a viviendas y veredas. 

• Señalización diurna y nocturna (peatonal y vehicular). 

• Control de los movimientos de maquinarias en el frente de obras y en obradores  

• Control de emisión de polvos y ruidos 

• Control de la estabilidad de líneas eléctricas preexistentes. 

• Cuidados especiales sobre derrames de aceites u otros compuestos químicos provenientes 
de maquinaria. 

• Control de extensiones o instalaciones eléctricas. 

• Estructuras temporarias de desagües para evitar anegamientos. 

• Control de pendientes y taludes. 

• Control del estado de taludes en cruce de arroyos o cauces y si correspondiese ordenar 
tareas adicionales de protección. 

• Cobertura del material removido, arenas, etc. de manera de evitar voladura de polvos. 

• Apertura de zanjas por tramos 

• Identificación de las áreas donde se producirán las extracciones de suelos para rellenos, 
tratando de que no se generen cavas que impliquen problemas de seguridad o 
estancamientos de agua en los sectores de préstamo. 
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• Verificar que la disposición final de escombros y materiales excedentes en general se 
realiza en sitios habilitados para tal fin. 

• En los casos que sea necesario eliminar cobertura vegetal u espacios verdes de interés 
comunal se tendrá que contar con la aprobación del organismo pertinente en base a la 
presentación de un esquema de desmonte. 

• Recomposición de las áreas que hayan sufrido degradación por la realización de las obras, 
por ej. emparejado de tierras removidas, restitución de cubierta vegetal en taludes. 

• Restitución de condiciones previas a la intervención de maquinaria pesada o a la 
instalación de campamentos u otros lugares de operación en especial si han sido afectadas 
veredas, calles ó infraestructura preexistente. 

• Control en la limpieza final de obra y de las áreas utilizadas para estacionamiento de 
maquinaria, áreas de acopio de material, etc. 

• En los proyectos de consolidación se determinarán los casos en los que sea necesario 
restringir las operaciones a máquinas de menor potencia y tamaño apelando a una 
tecnología mano de obra intensiva para los sectores de dificultosa accesibilidad o que 
implique riesgos ciertos para la población. 

CARTEL DE OBRA. 

En un todo de acuerdo a lo establecido en el presente pliego de especificaciones. En cuanto 
dimensiones las mismas estarán en concordancia con las medidas que se impondrán para 
el programa que se ejecute. 

Sera de chapa de 400x600mm de superficie, sobre estructura de acero o madera 
debidamente vinculado y con las fundaciones adecuadas. 

Podrá contener fotografías o simplemente ser un cartel tipográfico. En cualquiera de los 
dos casos será a “full color”. 

FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 

La medición del ítem se realizará por unidad (un) de carteles colocados, y se pagará por 
unidad (un) al precio unitario de contrato establecido para el correspondiente ítem. 

Dicho precio será compensación total por toda la mano de obra, materiales y equipos a 
utilizar, herramientas, adopción de medidas de precaución, carga, transporte, descarga, 
conservación y vigilancia de los mismos y toda otra operación necesaria para una correcta 
y completa ejecución del ítem de acuerdo a lo especificado, planos respectivos e 
instrucciones de la Inspección. 

TAREAS PREVIAS, OBRADOR, MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO, GASTOS 
DE INSPECCIÓN, ETC.- 

DESCRIPCIÓN 

La CONTRATISTA suministrará todos los medios de locomoción y transportará sus 
equipos, repuestos, etc. al lugar de la construcción y las canteras de procedencia del 
material y adoptará las medidas necesarias a fin de comenzar la ejecución de los distintos 
ítems de la Obra dentro de los plazos previstos, incluso la instalación del obrador y oficinas 



 

 

5 

 

que considere necesarias para sus operaciones y provisión de los equipos e instalaciones 
solicitados para la inspección. 

El contratista deberá proveer, instalar, mantener, desmontar y retirar el o los obradores 
necesarios para poder realizar la construcción de la obra objeto del presente Pliego, así 
como todas sus partes, elementos e instalaciones que los constituyan. 

REQUISITOS 

Terrenos para obrador 

Tendrá a su cargo el pago de los derechos de arrendamiento de los terrenos necesarios 
para la instalación de los obradores y deberá cumplir en todo momento con las Ordenanzas 
municipales vigentes, durante la ejecución de la obra y hasta la recepción definitiva de la 
misma. 

El contratista será el único responsable por los daños y perjuicios que pudieren 
ocasionarse como consecuencia de la ocupación temporaria de la propiedad debido a la 
falta de cumplimientos de las ordenanzas municipales y reglamentos policiales. 

También cuidará la limpieza de dichos terrenos de manera de asegurar que no se 
obstaculice el desarrollo de los mismos, su calidad y las normas de higiene y seguridad del 
trabajo. 

Los gastos que demanden la instalación, consumo de energía eléctrica, y cualquier otro 
servicio necesario para la correcta instalación del obrador y campamento serán por cuenta 
del contratista. 

Oficinas y campamentos del contratista 

El contratista construirá o instalará las oficinas, incluyendo la oficina para la Inspección, y 
campamentos que necesite para la ejecución de la obra debiendo ajustarse a las 
disposiciones vigentes sobre el alojamiento del personal obrero y deberá mantenerlos en 
condiciones higiénicas. 

La aceptación por parte de la Inspección de las instalaciones correspondientes al 
campamento y oficinas precedentes, no exime al contratista de la obligación de ampliarlo o 
modificarlo de acuerdo con las necesidades reales de la obra durante su proceso de 
ejecución. 

Equipos 

El equipo usado para realizar los trabajos deberá ser previamente aprobado por la 
Inspección, la cual podrá exigir el cambio o retiro de los elementos que no resulten 
aceptables o la realización por parte de la Contratista de la inspección técnica del mismo. 

Todos los elementos deben ser provistos en número suficiente para completar los trabajos 
en el plazo contractual no pudiendo el Contratista proceder al retiro parcial o total del 
mismo mientras los trabajos se encuentren en ejecución salvo aquellos elementos para los 
cuales la Inspección extienda autorización por escrito. 

Deben ser conservados en buenas condiciones y si se observaren deficiencias o mal 
funcionamiento de algunos elementos durante la ejecución de los trabajos, la Inspección 
podrá ordenar su retiro y su reemplazo por otro igual o similar en buenas condiciones de 
uso. 
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El equipo propuesto por el Contratista para la ejecución de los trabajos, no libera a éste de 
la obligación de aumentarlo, modificarlo o cambiarlo si ello fuera necesario para asegurar 
la calidad de los trabajos y el rendimiento necesario para dar cumplimiento al Plan de 
Trabajos aprobado. 

El Contratista notificará por escrito la fecha de ingreso de cada Equipo a obra, 
reservándose la Inspección el derecho de aprobarlo si lo encuentra satisfactorio. 

El Contratista deberá hacer todos los arreglos y transportar el Equipo y demás elementos 
necesarios al lugar del trabajo con la suficiente antelación al comienzo de cualquier 
operación a fin de asegurar la conclusión del mismo dentro del plazo fijado. 

Personal 

El Contratista sólo empleará operarios competentes en su respectiva especialidad y en 
número suficiente para asegurar que la regularidad de los trabajos y el progreso de los 
mismos sea tal que permita el estricto cumplimiento del Plan de Trabajos. 

El Contratista suministrará, por su exclusiva cuenta, todo el personal, herramientas, 
transporte, elementos de protección, etc. que hiciera falta para llevar a cabo los trabajos, 
ensayos, pruebas, etc. que se exijan en tiempo y forma, para permitir la conclusión de los 
trabajos dentro del plazo fijado para ello en el Plan de Trabajos. 

El personal que se afecte a la ejecución de las obras, deberá ser incorporado con arreglo a 
la legislación laboral vigente, debiendo encontrarse cada uno cubierto por el seguro de la 
ART para los eventuales accidentes y/o enfermedades laborales. 

Materiales 

El Contratista cumplimentará lo dispuesto en las Especificaciones Técnicas Generales y 
Particulares, suministrando todos los elementos que se requieren para la ejecución de la 
obra.  

El Contratista presentará a la Inspección, sin cargo alguno, muestras de todos los 
materiales a emplearse, en las cantidades necesarias para ser sometidas a los ensayos y 
análisis normales que correspondan y en base a los cuales serán aceptados o rechazados. 

Prestaciones para la Inspección 

La inspección podrá solicitar a la Contratista, si así lo considerase el director de obras, 
tener en obra y colocar a disposición de la Inspección los elementos necesarios para 
realizar los distintos controles técnicos especificados y las prestaciones establecidas en el 
artículo respectivo incluyendo dentro de este rubro: instrumental de medición y 
laboratorio, movilidad, comunicaciones, y será por todo el tiempo que dure la ejecución 
completa de los trabajos contratados. 

Omisión de especificaciones 

La omisión aparente de especificaciones o planos referentes a detalles, o la omisión 
aparente de la descripción detallada concerniente a determinados puntos, será 
considerada en el sentido de que sólo debe prevalecer, la mejor práctica general 
establecida, y también que, únicamente, se emplearán materiales y mano de obra de 
primera calidad. Todas las interpretaciones de las especificaciones de esta obra, se harán 
sobre la base del espíritu que se desprende de lo establecido en este Artículo 
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1 - EJECUCION DE LAS TAREAS 

1.1. BASE DE MATERIAL RECICLADO 

1.1.1. DESCRIPCIÓN 

Los trabajos consisten en la construcción de una base estabilizada formada por una mezcla 

homogénea de suelo existente y del material bituminoso tritura de la capa asfáltica 

existente más la incorporación de un 4% de cemento. El espesor mínimo de la base será de 

22 cm, densidad de compactación seca mínima igual al 100% de T99; hinchamiento 

máximo de la mezcla de suelo 1%; con uniformidad de mezclado en planta y lapso de 

tiempo máximo de 3 horas desde el humidificado al fin del compactado; curado mínimo de 

48 horas o riego asfáltico de 0,5 lts./m2 al finalizar la compactación.  

A efectos de encuadrar la granulometría adecuada de la mezcla dentro de los límites 

previstos, se podrá agregar suelo calcáreo y/o arena proveniente de yacimiento, 

permitiéndose también piedra basáltica de variada granulometría u otro material de 

similares características previa aprobación de la Inspección. 

Se prohíbe expresamente el uso de suelo calcáreo, sin inclusión de material granular, por 

tener el suelo calcáreo alta superficie específica, agravada por su variación entre el 

maquinado, lo que implica altos tenores de cemento, originando al mismo tiempo 

inconvenientes por la generación de grandes contracciones de fragüe. 

Los materiales a utilizar en la construcción de la Base cumplirán con los siguientes 
requisitos: 

- El suelo a emplear será suelo calcáreo de yacimiento provisto por el Contratista, aprobado 
por la Inspección correspondiente a la clasificación A2-4 de la clasificación HRB, que 
cumplirá con las siguientes condiciones: 

- No presentará más del 2% en peso de residuos, restos vegetales, animales, desechos 
industriales o domésticos ni materias en proceso de descomposición. 

- No presentará un índice plástico mayor al 8%, presentará un valor soporte relativo C.B.R. 
mayor o igual a 90%. Los valores soporte corresponderán a las densidades mínimas 
exigidas en la compactación del 100% para la base y sub-base, respecto de la densidad seca 
máxima obtenida en el ensayo Proctor T99. 

El equipo a utilizar deberá ser tal que permita obtener la granulometría definida en la 
fórmula de obra en forma uniforme y llevar a cabo el mezclado de los materiales inertes 
entre sí, garantizando la total homogeneidad del mismo en la totalidad del espesor de 
trabajo, así como un rendimiento compatible con los plazos de obra, por lo cual el 
equipamiento deberá cumplimentar: una capacidad de reciclado en una sola pasada hasta 
la profundidad indicada, con un sistema de control de gradación del material que está 
reciclándose. Un sistema que permita controlar la aplicación del agua en relación de la 
velocidad de avance y la masa del material. El contratista deberá utilizar para la 
distribución la tecnología que permita garantizar homogeneidad en el reparto, tanto en el 
sentido longitudinal como transversal. 
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1.1.2 MÉTODO CONSTRUCTIVO 

El método constructivo deberá ser propuesto por el contratista de obra. El mismo deberá 
ser tal que permita cumplir los plazos de obra, así como llevar a cabo un mezclado 
homogéneo de todos los materiales inertes componentes entre sí en la totalidad del 
espesor de trabajo. Se efectuará un control de profundidad de reciclado por lo menos una 
vez cada 500m², o con la frecuencia que la inspección juzgue necesaria. No se permitirán 
déficit de espesores de reciclado mayores a 15mm. Se controlará además la participación 
mínima de material fino no ligado. La compactación de la capa tratada se hará hasta lograr 
una densidad mayor o igual al 100% del ensayo AASHTO T-99 Modificado. Inmediatamente 
a ello se llevara a cabo el correspondiente riego de curado e imprimación con material 
bituminoso tipo CL. El contratista deberá llevar a cabo el desarrollo de un tramo de prueba, 
a partir del cual deberá demostrar: • Capacidad del equipamiento para fresar o roturar la 
totalidad del espesor previsto, satisfaciendo el tamaño máximo exigido en la presente 
especificación. • Capacidad del equipamiento disponible tal que permita llevar a cabo un 
mezclado homogéneo de los materiales inertes entre sí en la totalidad del espesor de 
trabajo, respetando los plazos de obra. 

Las capas serán de espesor uniforme y cubrirán el ancho total que les corresponda en el 
terraplén compactado, debiendo perfilarse convenientemente. 

El contenido de la humedad de los suelos a colocar en el terraplén será el adecuado para 
lograr la compactación exigida. En el caso que los suelos posean un elevado contenido de 
humedad, los trabajos se suspenderán hasta que los mismos hayan perdido el exceso de 
humedad, depositándolos donde puedan secarse, hasta obtener una humedad adecuada 
para su colocación y mezclado. En cambio, cuando los suelos estuvieran demasiado secos, 
se efectuará el humedecimiento de estos, exigiéndose que como mínimo será mayor o 
igual, que la humedad óptima correspondiente disminuida en dos unidades porcentuales 

1.1.3 - CONDICIONES PARA LA RECEPCION 

Todos aquellos trabajos que no satisfagan las condiciones de densidad y resistencia 

impuestos en la presente especificación quedarán pendientes de pago hasta tanto el 

Contratista proceda a su reparación o reconstrucción, según corresponda, y en caso de 

nuevos agregados será a su exclusivo cargo. Se deberán sacar testigos normalizados para 

ensayo cada 200m2, en los lugares que determine la Supervisión de obras. 

1.1.4 – MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Esta tarea se medirá en unidad de volumen (m2), resultante de la medición del área de 

trabajo marcado y aprobado por la Inspección, o la longitud y ancho determinado por en 

cada caso. La ejecución del reciclado con incorporación de agregado pétreo, medida de 

acuerdo a lo indicado en el párrafo anterior, se pagará al precio unitario del ítem del 

contrato correspondiente, y comprenderá los trabajos de reciclado, la provisión, transporte 

e incorporación de agregados pétreos, cemento y agua, su mezclado y compactación, los 

gastos de equipos y herramientas, mano de obra; los gastos generales y beneficios, 

combustibles y lubricantes, señalamiento precaucional, y cualquier otro trabajo necesario 

para terminar correctamente los trabajos especificados y no abonados en otro ítem de 

contrato. 
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1.2 - RIEGO DE IMPRIMACIÓN 

1.2.1 GENERALIDADES  

La presente especificación refiere a la ejecución de un riego de Imprimación para los 

reciclados en capas de base de reciclado, con emulsión asfáltica CL-0, de la forma y 

dimensiones indicadas en los planos y/o cómputos métricos. Rigen las especificaciones 

indicadas en la “SECCIÓN D.I: DISPOSICIONES GENERALES PARA LA EJECUCIÓN DE 

IMPRIMACIÓN, TRATAMIENTOS SUPERFICIALES, BASES, CARPETAS Y BACHEOS 

BITUMINOSOS”, y la “SECCIÓN DIII: TRATAMIENTO BITUMINOSO SUPERFICIAL DE 

SELLADO” del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, edición 1998, de la 

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD, con las siguientes modificaciones y exigencias que se 

indican a continuación. II. MATERIALES El tipo de material bituminoso a regar será 

emulsión asfáltica catiónica tipo CL-0. La arena será arena silícea Mf >1.60  

1.2.2 - FORMULA DE RIEGO 

 La composición del riego será la que se detalla a continuación: Cantidad de material Riego 

de Imprimación 1,2 litros/m2 0,0014 m3/m2 Refuerzo de arena 0,006 m3/m2. 

1.2.3 - DESVÍO DE TRÁNSITO 

 En su propuesta metodológica la Contratista deberá prever los desvíos de tránsito que 

fueran necesarios para cumplimentar con los requisitos de ejecución. Los costos de 

mantenimiento, señalización, personal afectado, etc. No recibirán pago directo, debiendo la 

Contratista considerar su costo dentro de los ítems de riego con emulsión asfáltica 

correspondientes.  

1.2.4 - HABILITACIÓN AL TRÁNSITO 

 La habilitación al tránsito, sólo se efectuará luego de transcurrido el tiempo necesario para 

alcanzar la condición de transitabilidad adecuada a juicio de la Inspección de Obra. 

1.2.5 - MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Los trabajos contratados, completamente finalizados, aprobados y conforme a la cantidad 

autorizada por la Inspección de Obra en un todo de acuerdo a la presente especificación, se 

medirán en unidad de superficie (m2 – metros cuadrados) ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 

PARTICULAR RIEGO DE IMPRIMACIÓN REFORZADA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CL-0 Y 

ARENA 2 / 2 VII. Las cantidades colocadas de riego de imprimación, medidas en la forma 

especificada en el apartado “Medición”, se pagarán a los precios unitarios de contrato para 

el ítem de contrato “Riego de imprimación”; el cual será compensación total por la 

preparación de la zona a regar, por la provisión del material necesario tanto de emulsión 

como de arena, de su transporte y de la mano de obra necesarios para la ejecución de la 

totalidad de los trabajos contratados; por el barrido y soplado de la superficie a recubrir, 

agua y regado en banquinas, combustibles y lubricantes correspondientes a las 

operaciones previstas, provisión y utilización de los equipos empleados, gastos generales, 

impuestos, beneficios y todo otro costo necesario para la correcta ejecución de las tareas y 

no pagado en otro ítem del contrato 



 

 

10 

 

1.3 - MEZCLA ASFALTICA PARA REPAVIMENTACIÓN 

La mezcla asfáltica se conformará como mínimo, con la utilización de los materiales que se 

describen en el apartado Y EN UN TODO DE ACUERDO A LOS DISPUESTO POR EL “Pliego de 

Especificaciones Técnicas Generales para Concretos Asfálticos en Caliente y Semicaliente del tipo 

Densos. Edición 2017.” 

1.3.1. “Agregados”, incluyendo la incorporación cal hidratada en polvo como relleno 

mineral 1% – filler – Por lo que la planta asfáltica deberá contar como mínimo con la 

cantidad de tolvas predosificadoras de áridos, del tipo, naturaleza y capacidad acorde con 

su producción, y de tamaño necesario para evitar que se mezclen los materiales en las 

operaciones de abastecimiento de las mismas. La mezcla estará comprendida dentro de los 

entornos granulométricos que se indican a continuación; la forma de la curva resultante de 

la mezcla de áridos deberá armonizar con las curvas límites del entorno, paralela a los 

mismos, y sin presentar quiebres ni inflexiones. 

1.3.1. Entorno granulométrico de la mezcla de áridos 

 

Ante toda variación en las granulometrías de los áridos intervinientes, el Contratista está 

obligado, o pena de rechazo de la mezcla elaborada, a corregir la mezcla a efectos de 

cumplir las especificaciones requeridas. 

1.3.2. Requisitos a Cumplir por la Mezcla Acorde al Ensayo Marshall: 

Los requisitos que deberá cumplir la mezcla asfáltica elaborada ensayada acorde a las 

Normas V.N.E. – 9 – 86 "Ensayo Marshall" son: 

Número de golpes por cara de la probeta: 75 

Estabilidad Normal mínima :900 kg. 

Fluencia: 2 a 4,5 mm 

Vacíos residuales (método Rice) : 3 a 5 % 

Relación betún – vacíos: 80 a 90 % Relación estabilidad - 

fluencia mínima :2100 kg/cm 

Relación estabilidad - fluencia máxima aconsejada :4500 kg/cm 

Estabilidad remanente (Norma V.N.E.32-67) Mínima: 80 % 

TAMIZ 1 / 2” 3 / 8” # 4 55 # 8 35 
# 30 

18 

#100 

8 

#200 

4 

% 

PASANTE 
80/95 72/87 47/65 30/50 16/30 16 5/8 
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Una vez aprobadas por la Inspección, la Fórmula de Mezcla, así como los materiales 

intervinientes, el Contratista se verá obligado, bajo pena de rechazo del producto 

suministrado e imposición de las penalidades correspondientes, a proveer la misma mezcla 

a todo lo largo de la obra, cumpliendo con los valores aprobados, con las siguientes 

tolerancias: 

1.3.3. Tolerancias: 

Sobre la curva granulométrica de la mezcla: 

4% para las cribas o tamices desde la mayor abertura hasta el Nº 4 (4,8 mm) inclusive. 

3% para tamices Nº 10 a Nº 100 inclusive. 

2% para el tamiz Nº 200. 

Sobre la cantidad de cemento asfáltico efectivamente incorporada en la mezcla: más o 

menos el 0,25 % en peso determinado en el Ensayo de Recuperación. 

1.3.4. Presentación de la fórmula de obra 

La elaboración y colocación regular de la mezcla asfáltica no se debe iniciar hasta que el 

Supervisor de Obra haya aprobado la correspondiente Fórmula de Obra presentada por el 

Contratista. Para la aprobación de la Fórmula de Obra, es necesario verificar y ajustar la 

misma en el Tramo de Prueba correspondiente.  

La fórmula debe emplearse durante todo el proceso constructivo de la obra, siempre que se 

mantengan las características y el origen de los materiales que la componen. Toda vez que 

cambie alguno de los materiales que integran la mezcla asfáltica, o se excedan sus 

tolerancias de calidad, Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para Concretos 

Asfálticos en Caliente y Semicaliente del tipo Densos. Edición 2017. P á g i n a 21 | 68 la 

Fórmula de Obra debe ser reformulada y sometida a consideración del Supervisor de Obra 

para su nueva aprobación, siguiendo los lineamientos del presente Pliego de 

Especificaciones Técnicas Generales.  

Por lo tanto, debe excluirse el concepto de “Fórmula de Obra única e inamovible”. Para todo 

tipo de mezcla asfáltica, el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, o en su defecto 

el Supervisor de Obra, puede exigir un estudio de sensibilidad de las propiedades de la 

mezcla a variaciones de granulometría y contenido de ligante, dentro de las tolerancias 

establecidas en el presente documento. 
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1.3.5. Condiciones para la preparación de la mezcla 

Se deberán respetar los rangos de temperatura establecidos en la Norma de Ensayo VN-E9-

86 - “Ensayo de Estabilidad y Fluencia por el Método Marshall” en cuanto al calentamiento 

en planta y en laboratorio de los diferentes materiales, para los procesos de mezclado y 

compactación. La mezcla deberá salir de planta a temperatura tal que permita efectuar la 

correcta distribución y compactación en obra. En general deberán corresponderse entre sí, 
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valores de temperaturas máxima y de mínima; no deberá existir un salto térmico superior 

entre 20 a 30ºC entre la temperatura del asfalto y de los agregados, para evitar el deterioro 

del producto bituminoso, al recubrir al árido excesivamente caliente en película delgada. Se 

deberá respetar los siguientes rangos de temperatura en cuanto al calentamiento en planta 

de los siguientes materiales: 

1.3.6. Cemento asfáltico: Calentamiento a temperatura tal que su viscosidad "Saybolt-

Furol" sea de 150-170 seg. correspondientes para el producto bituminoso de tipo 50-60 

(aproximadamente entre 145º - 155º). 

1.3.7. Agregados: 160ºC –180ºC 

1.3.8. Mezcla bituminosa elaborada: saldrá de planta a temperatura de no menos de 

155ºC y no superará los 180ºC. 

Todos los valores especificados de temperaturas deberán ser convalidados mediante los 

correspondientes ensayos de viscosidad que se deberán llevar a cabo sobre todas las 

partidas de los productos bituminosos y con las frecuencias que ordene la Inspección. El 

calentamiento del asfalto no se deberá producir a altas temperaturas por períodos de 

tiempo prolongados. Será rechazado todo betún que se observe recalentado o que haya 

sufrido pérdida de sus componentes volátiles y que en general no cumpla después de su 

procesamiento, con las especificaciones del Ensayo de Penetración, Punto de 

Ablandamiento, Índice de Pfeiffer, Ensayo de Descubrimiento del agregado, Ensayo en 

Película Delgada, Oliensis.  

Se realizará además el Ensayo de Recuperación de Asfalto por equipo centrífugo o similar 

aprobado, para determinar el tenor de betún efectivamente incorporado en la mezcla 

elaborada. En las mezclas intervendrán obligatoriamente los agregados combinados 

adecuadamente para obtener una granulometría final densa, impermeable, compacta, 

resistente a la acción de los agentes atmosféricos y en particular del agua; de óptimas 

características superficiales una vez compactada la capa, en cuanto a la rugosidad 

superficial, característica antideslizante en todo tipo de clima, bajo para el tránsito 

vehicular, mezclados con el correcto tenor de producto bituminoso para lograr tales 

características; sin envejecimiento prematuro, cuarteamiento por excesiva rigidez o 

cambios (alteraciones) por temperatura extremas; sin exudaciones o afloramiento, 

corrimientos del material (alta fluencia) ni deslizamiento bajo el tránsito.  

Estará prohibida la colocación en obra del material bituminoso cuando la temperatura 

ambiente sea inferior o igual a 5º C, o en descenso, lo cual deberá ser tenido en cuenta para 

la elaboración y provisión que se requiera. 

1.4 - MATERIALES INTERVINIENTES EN LA MEZCLA ASFALTICA 

1.4.1.  Cemento asfáltico 

Se empleará cemento asfáltico de penetración 50 - 60. Será homogéneo, libre de agua y no 

formará espuma al ser calentado a una temperatura de 180 ºC, debiendo cumplir las 

exigencias establecidas en la Norma IRAM 6604. 
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El Contratista deberá entregar a la Inspección, de inmediato al momento de su recepción 

en obra, copia de la totalidad de los remitos de provisión de cemento asfáltico que haya 

suministrado la/s firma/s proveedora/s de ese producto, en los cuales consten las 

características y especificaciones del mismo; en particular la totalidad de los rangos de 

viscosidad expresados en poises, con su correlación de temperaturas, tendientes a la 

delimitación de las temperaturas de calentamiento, mezclado y compactación de la mezcla. 

De cada partida de cemento asfáltico, se practicarán los ensayos de: 

a) Penetración según Norma IRAM 6576 

b) Índice de Penetración (Índice de Pfeiffer) 

c) Viscosidad Saybolt Furol y/o viscosidad cinemática 

d) Oliensis según Norma IRAM 6594 

e) Punto de ablandamiento (anillo y esfera) 

El material deberá cumplir con las siguientes exigencias: 

a) 0,9 x Li < Penetración < 1,1 x Ls 

b) -1,5 < Indice de Penetración Pfeiffer < + 0,5 

c) Oliensis : Negativo o positivo con equivalente de xileno menor de 20. 

Li = Límite inferior especificado Ls = Límite superior especificado 

Es de exclusiva responsabilidad del Contratista el de descargar en planta y/o incorporar en 

obra material que cumpla todas las exigencias requeridas; de no cumplir alguna cualquiera 

de ellas, se rechazará la partida de cemento asfáltico y la mezcla que haya sido elaborada 

con el mismo. Si para un mismo proveedor, en forma reiterada, se obtuvieran resultados 

fuera de los especificados en la Norma IRAM Nº 6604, la Inspección podrá exigir el cambio 

de proveedor. 

1.4.2 – Agregados 

La humedad máxima de los agregados para las mezclas asfálticas será del 0,5 % en peso, 

medida en los silos en caliente. Si el material que pasa por el tamiz Nº 200 por vía húmeda 

es mayor del 5 % respecto al peso del total de la muestra, la cantidad de material librado 

por el tamiz Nº 200 en seco, deberá ser igual o mayor que el 50 % de la cantidad librada 

por lavado. La parte fina de los agregados obtenidos por trituración, sobre la cual no 

pueden efectuarse los respectivos ensayos, se aceptará sólo cuando la roca originaria llene 

las exigencias especificadas para los agregados gruesos en lo concerniente a tenacidad, 

durabilidad, absorción, dureza y resistencia al desgaste. 
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1.4.2.1 - Piedra Triturada: 

En su totalidad deberán provenir de la trituración adecuada de rocas sanas, frescas, 

limpias, ser de las denominadas comercialmente como basálticas Tipo 6/19mm, debiendo 

en todos los casos ser producto de la trituración de partículas de tamaño no menor de 40 

mm, (todo el material original antes de su trituración será retenido por malla standard de 

abertura de 1 1/2 de pulgada, debiendo presentar por lo menos cada partícula después de 

su procesado, un mínimo de tres caras de fractura por trituración o voladura). En ningún 

caso podrán contener materiales orgánicos, suelos, partículas blandas o laminares, arcillas, 

polvo, sales, o cualquier otra sustancia nociva o perjudicial. Los agregados pétreos deberán 

ser divididos en dos fracciones, separados por zaranda de 9,5 mm.(3 / 8 de pulgada) y 

acopiados en pilas separadas; por lo cual se deberá considerar en la planta asfáltica, la 

incorporación por separado de estas dos fracciones en la proporción que corresponda y las 

tolvas necesarias para esta operación. 

Las exigencias a cumplir por el agregado pétreo son: 

- Ensayo de Desgaste "Los Ángeles" : menor de 30. 

- El Ensayo de Cubicidad (factor de Cubicidad para la granulometría respectiva): mayor de 

0,50. 

- No deberá existir un tenor superior al 2% en la fracción fina (pasante tamiz Nº 10) de 

arcillas, álcalis, polvo, materias orgánicas ni sustancias extrañas. 

- En general, no deberán existir terrones ni elementos aglomerados disgregables. 

- El índice de plasticidad de las fracciones libradas por tamices Nº 40 y Nº 200 de abertura 

cuadrada, deberá ser nulo. 

1.4.2.2. Arena de Trituración: 

Deberá provenir de la trituración de rocas sanas, frescas y limpias y ser de las 

denominadas comercialmente como basálticas. Tipo 0 – 6mm. Plasticidad (s/pasante tamiz 

200) menor de 6. Limite liquido no superará el 32%. Equivalente de Arena : mayor de 50 % 

(sobre fracción pasante tamiz Nº 4) 

1.4.2.3 - Arena Silícea: 

La arena silícea no deberá intervenir en la mezcla bituminosa en una proporción superior 

al 20 %. 

Equivalente de arena: mayor de 55 % (sobre fracción pasante tamiz Nº 4). Plasticidad 

(s/pasante tamiz 200): menor de 6 Limite liquido no superará el 32%. Sales totales: menor 

de 1.5%. Sulfatos solubles: menor de 0.5% 
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1.4.2.4.  Relleno Mineral (Filler): 

Si es de naturaleza calcárea, deberá poseer un contenido mínimo de carbonatos expresado 

como CO3 CA del 70%. Es obligatoria la incorporación de un tenor mínimo del 1,5 % de cal 

hidráulica hidratada en polvo dosificada en peso de la mezcla total de áridos; que responda 

en un todo a lo establecido en la Norma IRAM Nº 1508; la cal se adicionará y mezclará 

perfectamente con los agregados en seco, posterior a la salida del horno secador, previo a 

la incorporación del cemento asfáltico; se deberá evitar pérdidas por voladura, 

recuperadores de polvo, etc. La tolva, o el mecanismo incorporador de la cal será tal que 

pueda efectuarse la dosificación y el mezclado de forma homogénea y correcta. 

La Inspección, en base a los resultados de los ensayos practicados sobre las mezclas, y a su 

comportamiento en presencia de agua, podrá ordenar el incrementar el tenor en peso de la 

cal hidratada hasta un máximo del 2,5 %. 

1.5. CONDICIONES PARA LA ACEPTACION, RECEPCION Y/O RECHAZO DE MATERIALES 

Y/O MEZCLA BITUMINOSA 

a- Generalidades: Puesto que la producción en Planta Central - Usina Asfáltica, supone y 

obliga a condiciones y características de homogeneidad de los materiales intervinientes y 

del material elaborado, es exclusiva responsabilidad del Contratista asegurar a todo lo 

largo de la obra y para los diferentes productos que se elaboran, proporcionar en forma 

constante un material final que satisfaga todos los requisitos y especificaciones técnicas 

permanentemente. Por ello, los resultados de los ensayos de control de calidad practicados 

sobre materiales provenientes de muestras, constituirán las condiciones de aceptación o 

rechazo de los materiales y mezclas que correspondan a dichos muestreos, estos serán 

practicados para el caso de las mezclas elaboradas, a razón de una toma como mínimo por 

cada jornada de labor y por cada tipo de mezcla elaborada. Se practicará el muestreo 

directamente en planta u obtenido de los camiones de transporte del material o del sitio de 

obras en donde se coloque el mismo, aún cuando el agente de transporte sea distinto del 

que elabore las mezclas, ya que se está examinando la calidad del producto elaborado, 

independientemente del sitio en donde sea colocado.  

Salvo casos excepcionales que se constate como deficiencia en los elementos de transporte 

o de agentes externos como ser camiones no aptos, desprotegidos del efecto de acciones 

climáticas (en caso de lluvias), demora en el acarreo, enfriamiento por demora y sus 

similares a los descriptos, la calidad de las mezclas sigue siendo exclusiva responsabilidad 

del fabricante de las mismas.  

El Contratista deberá atenerse a la validez de la representatividad del entorno del 

muestreo, por el cual una muestra determinada calificará toda un área y una cantidad de 

material elaborado representativa del mismo. Los gastos que demande la extracción de 

muestras, envase, remisión de las mismas y transporte a su lugar de ensayo y análisis de 

las mismas, estarán a cargo del Contratista. 
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b- Condiciones: 

No serán aprobadas las mezclas bituminosas en planta central así como sus componentes 

cuando los resultados de los ensayos sobre muestras representativas de las mismas no se 

ajusten en un todo a todas y cada una de las especificaciones detalladas en el presente 

Pliego de Especificaciones Técnicas, Pliego General de Especificaciones y Condiciones 

Técnicas más usuales de la Dirección Nacional de Vialidad, dosificaciones de mezclas y 

granulometrías aprobadas. En base a lo expresado, se procederá al rechazo de la cantidad 

total de materiales y/o mezclas correspondiendo al entorno representativo del muestreo 

practicado cuando esas muestras representativas ensayadas acusen algún valor fuera de 

las especificaciones o exigencias indicadas en los pliegos antes mencionados. Asimismo, no 

serán aceptables provisiones de mezclas bituminosas en las cuales los ensayos de 

recuperación del asfalto, practicados sobre muestras representativas de una determinada 

partida, arrojen valores en defecto a la cantidad de cemento asfáltico establecida en el 

presente Pliego de Especificaciones Técnicas, o Fórmula de Obra, tomando como 

tolerancias las especificadas por la D.N.V. cuando, se obtengan en los ensayos, cantidades 

de cemento asfáltico en exceso, y a juicio exclusivo de la Inspección toda la partida 

correspondiente a tales ensayos quedará en calidad de observada y en suspenso su 

certificación, hasta que pueda comprobarse el correcto comportamiento en obra, quedando 

el Contratista obligado a corregir por el método que proponga y sea aprobado por la 

Inspección, facultada para rechazar tal partida antes de su colocación en obra o a ordenar 

su remoción y reconstrucción a costo de la Contratista cuando lo juzgue necesario, no 

pagándose el exceso del asfalto ni tenido en cuenta para su pago. Será causal de rechazo el 

no cumplimiento de las exigencias de temperaturas del material bituminoso, de las mezclas 

asfálticas de saltos térmicos entre áridos y asfalto en planta y temperatura ambiente.  

Los materiales y/o mezcla bituminosa rechazados no podrán ser colocados en obra, 

debiendo el Contratista retirarlos y transportarlos fuera de la zona de obra. Si ya hubieran 

sido colocados, no se computará ni certificará la cantidad total del material observado o 

rechazado correspondiente al entorno representativo de los ensayos practicados o de las 

deficiencias registradas, pudiendo la inspección ordenar la remoción del material colocado, 

retiro y reemplazo del material por material apto, o en condiciones de trabajo aprobadas, a 

entera costa del Contratista, o en caso contrario a criterio de la empresa y sujeto a la 

aprobación de la Inspección, pudiendo el material quedar colocado en obra, en observación 

de su comportamiento para su posible reconstrucción futura, pero no reconociéndose su 

computo ni certificación, aún cuando no se ordene la reconstrucción del área afectada 

observada.  

De darse casos repetitivos de ensayos no satisfactorios o deficiencias reiteradas en los 

materiales y/o mezclas bituminosas, la inspección podrá ordenar la paralización del 

funcionamiento de la planta asfáltica, corrección inmediata de las deficiencias haciéndose 

pasible la empresa, de la aplicación de penalidades previstas en el pliego de Condiciones 

Particulares y Técnicas de esta obra y en el Decreto Nº 1665 D 57 y sus modificaciones ( 

arts. Nº150-154-155 Y 156). 
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1.6 FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 

La medición de cada uno de los ítems se realizará de acuerdo a la unidad de medición 
establecida en la planilla adjunta de cómputos métricos, al precio unitario de contrato 
establecido para los correspondientes ítems. 

Dicho precio será compensación total por toda la mano de obra, materiales y equipos a 
utilizar, herramientas, adopción de medidas de precaución, carga, transporte, descarga, 
conservación y vigilancia de los mismos y toda otra operación necesaria para una correcta 
y completa ejecución del ítem de acuerdo a lo especificado, planos respectivos e 
instrucciones de la Inspección. 

2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

2.1 - Preparación de la superficie de apoyo 

Previa colocación de la mezcla asfáltica, la superficie de apoyo se debe encontrar aprobada 

por el Supervisor de Obra, de acuerdo al cumplimiento de las exigencias establecidas en el 

Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y el Pliego de Especificaciones Técnicas 

Particulares de la misma. 

La superficie de apoyo debe ser regular y no debe exhibir deterioros, de modo tal que el 

espesor de colocación de la mezcla se pueda encuadrar dentro de las tolerancias 

establecidas para este parámetro. Previo a la colocación de la capa asfáltica se debe aplicar 

el correspondiente riego de imprimación y/o riego de liga, según corresponda. 

La superficie de apoyo debe estar libre de manchas o huellas de suelos cohesivos, los que 

deben eliminarse totalmente de la superficie. 

Las banquinas y/o trochas aledañas se deben mantener durante los trabajos en 

condiciones tales que eviten la contaminación de la superficie. 

2.2. Proceso de elaboración de la mezcla asfáltica 

2.2.1 Alimentación de los agregados 

Durante la producción, cada tolva de alimentación de los agregados en uso debe 

mantenerse con suficiente material, de manera que permita un suministro continuo, sin 

que se produzcan contaminaciones por rebalse entre tolvas. El equipo empleado para 

cargar las tolvas debe tener un ancho de balde o cuchara inferior al ancho de las tolvas en 

cuestión. 

No se deben utilizar en la elaboración agregados que contengan agua congelada. No se 

permite la aplicación de sales descongelantes en los acopios y/o tolvas para contrarrestar 

el efecto del congelamiento. 
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2.2.2. Temperatura de almacenamiento del ligante asfáltico 

La temperatura del ligante asfáltico en el tanque de almacenamiento debe estar 

comprendida dentro del rango de temperaturas establecidas por el fabricante. 

2.2.3 Temperaturas del proceso 

Para el Normal proceso de elaboración de la mezcla asfáltica, se deben respetar las 

temperaturas establecidas en el Fórmula de Obra aprobada y vigente.  

Luego de dosificado el ligante asfáltico, la temperatura máxima de la mezcla asfáltica no 

debe 

exceder los ciento noventa grados Celsius (190°C) para el caso de ligantes asfálticos 

modificados; o los ciento setenta grados Celsius (170°C), para el caso de ligantes asfálticos 

convencionales. 

Para el caso de mezclas asfálticas semicalientes, las temperaturas arriba detalladas se 

especifican en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. 

2.2.4. Carga en los equipos de transporte 

La carga de la mezcla asfáltica en los equipos de transporte debe realizarse en masa, 

evitando la descarga de pequeñas cantidades para completar la carga. Se deben formar 

varias pilas contiguas en la caja de transporte, de manera de minimizar la segregación de la 

mezcla asfáltica. 

2.2.5. Transporte de la mezcla asfáltica 

La mezcla asfáltica se debe transportar en equipos de transporte desde la planta de 

producción hasta la terminadora o equipo de transferencia. 

El transporte se debe realizar en el menor tiempo posible, evitando pérdida de 

temperatura de la mezcla asfáltica. 

En el momento de la descarga en la terminadora o en el equipo de transferencia, su 

temperatura no debe ser inferior a la especificada en la Fórmula de Obra. Asimismo, 

durante todo el proceso de descarga, no se debe quitar la cobertura del equipo de 

transporte. 

2.2.6. Colocación 

La altura de los tornillos helicoidales durante la colocación de la mezcla asfáltica debe ser 

tal que su parte inferior se sitúe a no más de cinco centímetros del plano de la placa o 

plancha de la terminadora. 
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Debe procurarse que el tornillo sin fin gire en forma lenta y continua.  

La colocación de la mezcla se debe realizar por franjas longitudinales, salvo que el 

Supervisor de Obra indique otro procedimiento. El ancho de estas franjas debe ser tal que 

minimice el número de juntas longitudinales y considerando los siguientes aspectos: el 

ancho de la sección, la coincidencia con la futura demarcación horizontal, el eventual 

mantenimiento de la circulación, las características de la terminadora y el desfasaje con la 

junta longitudinal de la/las capas inferior y superior. 

Después de haber colocado y compactado una franja, se debe ejecutar la siguiente mientras 

el borde de la primera se encuentre a una temperatura por encima de la mínima 

establecida para la compactación; en caso contrario, se debe realizar una junta de acuerdo 

a lo establecido en el 

presente documento. La terminadora se debe regular de forma que la superficie de la capa 

colocada resulte lisa y uniforme, sin segregaciones ni arrastres, y con un espesor tal que, 

una vez compactada, se ajuste a la rasante, espesor y sección transversal indicados en los 

Planos del Proyecto, con las tolerancias establecidas en el presente documento para los 

mismos. La colocación se debe realizar con la mayor continuidad posible, ajustando la 

velocidad de la terminadora a la producción de la planta asfáltica, de modo que sea 

constante y que no se detenga.  

En caso de parada, se debe comprobar que la temperatura de la mezcla que quede sin 

colocar en la tolva de la terminadora y debajo de ésta, no resulte inferior de la prescrita en 

la Fórmula de Obra aprobada y vigente para el inicio de la compactación; de lo contrario, se 

debe descartar y ejecutar una junta transversal. 

2.2.7. Compactación 

La compactación de las mezclas ejecutadas con ligantes asfálticos convencionales se debe 

hacer con compactadores metálicos y/o neumáticos. 

La compactación de las mezclas ejecutadas con ligantes asfálticos modificados se debe 

realizar con compactadores metálicos. Se admite el uso de compactadores neumáticos, 

previa aprobación del Supervisor de Obra, en el que caso que el Contratista demuestre que 

el ligante asfáltico no se adhiere a los neumáticos del mismo y que su uso no genera ningún 

efecto negativo sobre la mezcla asfáltica, durante el proceso constructivo. 

La compactación se debe realizar de manera longitudinal, continua y sistemáticamente, 

acompañando el avance de la terminadora; de acuerdo al plan de compactación aprobado 

en el 

Tramo de Prueba (cantidad y tipo de equipos, número de pasadas, velocidad, etc.). 

Las presiones de contacto, estáticas o dinámicas, de los diversos tipos de compactadores 

deben ser las necesarias para conseguir la densidad adecuada y homogénea de la mezcla 

asfáltica en todo su espesor, sin producir roturas del agregado, ni arrollamientos de la 

mezcla asfáltica. El peso estático de los equipos o la operación vibratoria u oscilatoria, no 
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debe producir la degradación granulométrica de los agregados pétreos. Se debe evitar la 

detención de los equipos sobre la mezcla caliente. 

Los compactadores deben llevar su rueda motriz del lado más cercano a la terminadora; a 

excepción de los sectores de rampa en ascenso, donde puede invertirse. Los cambios de 

dirección se deben realizar sobre mezcla ya compactada y los cambios de sentido se deben 

efectuar con suavidad, sin los efectos de vibrado u oscilado. 

La temperatura de la mezcla al inicio de la compactación debe estar comprendida dentro 

del rango de temperatura indicado en la Fórmula de Obra aprobada y vigente. 

Para mezclas asfálticas tipo CAC, se debe suspender la acción de vibrado y/u oscilación de 

los rodillos metálicos cuando la temperatura de la mezcla sea inferior a cien grados Celsius 

(100°C). 

Para mezclas asfálticas tipo CAS, la temperatura para la cual se debe suspender la acción de 

vibrado y/u oscilación de los rodillos metálicos se establece en el Pliego de 

Especificaciones Técnicas Particulares o, en su defecto, la establece el Supervisor de Obra. 

2.2.8. Juntas transversales y juntas longitudinales 

Se debe emplear un plan de trabajo que minimice la necesidad de ejecutar juntas de 

trabajo, tanto transversales como longitudinales. 

Cuando resulte necesario ejecutar juntas de trabajo, la formación de las mismas debe 

ajustarse a lo siguiente: 

2.2.8.1.  Separación de juntas de capas superpuestas 

Las juntas transversales de capas superpuestas deben guardar una separación mínima de 

dos 

metros (2 m).  

Las juntas longitudinales de capas superpuestas deben guardar una separación mínima de 

quince centímetros (15 cm). 

2.2.8.2. Distancia entre juntas de capas contiguas 

Las juntas transversales en capas contiguas se deben distanciar entre sí en más de cinco 

metros (5m). 

2.2.8.3.  Corte de la capa en las juntas 

2.2.8.3.1.  Corte de juntas transversales 

Se debe producir un corte de la junta transversal aproximadamente vertical en todo el 

espesor de la capa de manera de eliminar el material que no ha sido densificado. Dicho 

corte se debe realizar con sierra, con fresadora, o con algún método propuesto por el 

Contratista, previamente aprobado por el Supervisor de Obra. 



 

 

22 

 

2.2.8.3.2. Corte de juntas longitudinales 

El Contratista debe plantear una metodología de trabajo para el tratamiento de las juntas 

longitudinales que produzca un corte aproximadamente vertical en todo el espesor de la 

capa, de manera de eliminar el material que no ha sido densificado. 

Dicho corte se puede realizar con sierra, con accesorios en los equipos de compactación, 

con 

fresadora, o con algún método propuesto por el Contratista, previamente aprobado por el 

Supervisor de Obra. 

2.2.8.3.3. Corte de juntas transversales 

Se debe producir un corte de la junta transversal aproximadamente vertical en todo el 

espesor de la capa de manera de eliminar el material que no ha sido densificado. Dicho 

corte se debe realizar con sierra, con fresadora, o con algún método propuesto por el 

Contratista, previamente aprobado por el Supervisor de Obra. 

2.2.8.3.4. Corte de juntas longitudinales 

El Contratista debe plantear una metodología de trabajo para el tratamiento de las juntas 

longitudinales que produzca un corte aproximadamente vertical en todo el espesor de la 

capa, de manera de eliminar el material que no ha sido densificado. 

Dicho corte se puede realizar con sierra, con accesorios en los equipos de compactación, 

con fresadora, o con algún método propuesto por el Contratista, previamente aprobado por 

el Supervisor de Obra. 

2.2.8.4. Adherencia entre juntas 

Si la temperatura de la mezcla asfáltica en la franja existente no fuera superior a la mínima 

establecida para el proceso de compactación, luego de realizado el trabajo descrito en el 

Punto 

. Corte de la capa en las juntas, se debe realizar una aplicación uniforme de Riego de Liga. 

2.2.8.5. Compactación de juntas y bordes libres 

2.2.8.5.1.  Compactación de juntas transversales 

Las juntas transversales se deben compactar transversalmente con rodillo liso metálico 

disponiendo los apoyos adecuados fuera de la capa para el desplazamiento del rodillo. 

Se debe iniciar la compactación apoyando aproximadamente el noventa por ciento (90%) 

del ancho del rodillo en la capa ya compactada. Debe trasladarse paulatinamente el rodillo 
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de modo tal que, en no menos de cuatro pasadas, el mismo termine apoyado 

completamente en la capa caliente. 

Cumplimentado este punto, se debe iniciar la compactación en sentido longitudinal. 

2.2.8.5.2. Compactación de juntas longitudinales y bordes libres 

Si la extensión de la mezcla asfáltica se realiza por franjas, en los casos en que la franja a 

compactar resulte la primera (es decir, sin otras franjas contiguas ya compactadas) o bien 

sea un borde libre de la calzada, la compactación se debe realizar desde los bordes hacia el 

centro, apoyando un noventa por ciento (90 %) del ancho del rodillo en la franja y dejando 

el diez por ciento (10 %) restante del rodillo sin apoyar (“en voladizo”). Esta tarea se debe 

realizar con el rodillo metálico, sin vibración ni oscilación. 

Para los casos en los cuales la franja en ejecución se coloque contigua a otra franja ya 

compactada, se debe comenzar la compactación de la misma apoyando un noventa por 

ciento (90 %) del ancho del rodillo sobre la franja ya compactada y el por ciento (10 %) 

restante sobre la franja a compactar. Esta tarea se debe realizar con el rodillo metálico, sin 

vibración ni oscilación. 

2.2.9.  Limpieza 

El Contratista debe prestar especial atención en no afectar durante la realización de las 

obras la calzada existente o recién construida. 

Para tal efecto, todo vehículo que se retire del sector de obra debe ser sometido a una 

limpieza de los neumáticos, de manera tal que no marque ni ensucie tanto la calzada como 

la demarcación existente. 

En caso de detectarse sectores de calzada manchados y/o sucios con material de obra, 

dentro del área de obra o fuera de ella, el Contratista debe hacerse cargo de la limpieza de 

las mismas de modo de reestablecer las condiciones iniciales. 

3. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

El Plan de Control de Calidad define el programa que debe cumplir el Contratista para el 

control de calidad de los materiales, del proceso de elaboración de la mezcla asfáltica, de la 

mezcla asfáltica propiamente y de la unidad terminada. 

El Plan de Control de Calidad debe ser entregado por el Contratista y aprobado por el 

Supervisor de Obra, el mismo debe incluir como mínimo los siguientes aspectos: 

• Ensayos establecidos en el Plan de Control de Calidad del presente documento. 

• Listado de equipos, instrumentos y elementos con los que cuenta el Laboratorio de Obra 

para realizar los ensayos; nunca menor a lo indicado en el Pliego de Especificaciones 

Técnicas Generales DE LA dnv. 
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• Certificado de Calibración y Plan de Calibración y Verificación de los equipos, instrumentos 

y elementos del Laboratorio de Obra, según lo indicado en el Pliego de Especificaciones 

Técnicas Generales Designación y Currículum Vitae del profesional, perteneciente a la 

empresa Contratista, responsable de llevar adelante el Plan de Control de Calidad.  

Con la información generada por la implementación del Plan de Control de Calidad se debe 

elaborar un informe para presentar al Supervisor de Obra. La frecuencia de presentación 

de este informe es determinada en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares o, en 

su defecto, por el Supervisor de Obra. Nunca esta frecuencia puede ser inferior a: 

• Una presentación mensual. 

• Dos mil toneladas (2000 t) de mezcla asfáltica colocada. 

En el informe se debe volcar la información generada por el cumplimiento del Plan de 

Control de Calidad: ensayos sobre materiales, proceso de elaboración, mezcla asfáltica y 

unidad terminada de los diferentes lotes ejecutados en este período. 

4. REQUISITOS DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN Y DE LA UNIDAD TERMINADA 

4.1. Requisitos del proceso de producción (lote de producción) 

4.1.1. Contenido de ligante asfáltico (lote de producción) 

La determinación del contenido de ligante asfáltico se debe hacer sobre una muestra 

tomada de una unidad de transporte perteneciente al lote de producción en estudio. 

El contenido medio de ligante asfáltico del lote de producción en estudio es la media de dos 

ensayos de contenido de ligante asfáltico sobre la muestra tomada, siempre que se 

verifique que la diferencia entre el mayor y el menor valor resulte ser menor a dos y media 

décimas por ciento (0,25 %). 

El contenido medio de ligante asfáltico correspondiente al lote de producción debe 

encuadrarse dentro de una tolerancia de más o menos dos y media décimas por ciento 

(0,25 %) respecto del valor correspondiente a la Fórmula de Obra aprobada y vigente. 

4.1.2. Vacíos de aire en la mezcla asfáltica de planta (lote de producción) 

La determinación del volumen de vacíos de aire en la mezcla asfáltica de planta se debe 

hacer sobre tres (3) probetas Marshall elaboradas de acuerdo a la metodología establecida 

en la Norma IRAM 6845, empleando la energía de compactación y la temperatura indicada 

en la Fórmula de Obra aprobada y vigente. 

El volumen medio de vacíos de aire del lote de producción en estudio es el promedio del 

volumen de vacíos de las tres (3) probetas, siempre que se verifique el valor individual de 

cada probeta no difiere en más del diez por ciento (10 %) respecto del valor medio. 
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El porcentaje de volumen medio de vacíos de la mezcla asfáltica de planta, correspondiente 

al lote de producción en estudio, debe encuadrarse dentro de una tolerancia de más o 

menos uno por ciento (± 1 %) respecto al informado en la Fórmula de Obra aprobada y 

vigente. 

4.1.3. Estabilidad de la mezcla asfáltica (lote de producción) 

La determinación de la estabilidad de la mezcla asfáltica de planta se debe hacer sobre tres 

(3) probetas Marshall elaboradas de acuerdo a la metodología establecida en la Norma 

IRAM 6845, empleando la energía de compactación y la temperatura indicada en la 

Fórmula de Obra aprobada y vigente. 

La estabilidad media de la mezcla asfáltica de cada lote de producción debe verificar los 

límites establecidos en el Punto 6.3. Criterios de dosificación de la presente especificación. 

4.1.4. Temperatura media de la mezcla asfáltica a la salida de la planta (equipo de 

transporte) 

La determinación de la temperatura media de la mezcla asfáltica a la salida de la planta se 

debe 

realizar sobre cada unidad de transporte. 

Se debe tomar la temperatura en no menos de tres puntos de la mezcla asfáltica en la 

unidad de transporte en estudio. Dichos puntos deben encontrarse a no menos de cinco 

centímetros (5 cm) de la superficie del material, y deben estar distanciados entre ellos más 

de dos metros (2 m). 

La temperatura media de la mezcla asfáltica de la unidad de transporte en estudio es la 

media de las mediciones de la temperatura efectuadas, siempre que se verifique que la 

diferencia entre el mayor y el menor valor resulte ser menor a diez grados Celsius (10 °C) 

La temperatura media de la mezcla asfáltica de cada unidad de transporte debe estar 

comprendida dentro del rango informado en la Fórmula de Obra aprobada y vigente. 

4.1.5. Temperatura media de la mezcla asfáltica durante la colocación (equipo de 

transporte) 

La determinación de la temperatura media de la mezcla asfáltica durante la colocación se 

debe realizar para cada unidad de transporte. 

Para cada unidad de transporte, una vez que la misma haya descargado entre el veinticinco 

por ciento (25 %) y el setenta y cinco por ciento (75 %) de la mezcla asfáltica en la tolva de 

la terminadora, se debe tomar la temperatura de la mezcla asfáltica en no menos de tres 

puntos en el tornillo sin fin, a no menos de cinco centímetros (5 cm) de la superficie del 

material. 

La temperatura media de la mezcla asfáltica durante la colocación de la unidad de 

transporte en estudio es la media de las mediciones de la temperatura efectuadas, siempre 
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que se verifique que la diferencia entre el mayor y el menor valor resulte ser menor a diez 

grados Celsius (10 °C). 

La temperatura media de la mezcla asfáltica durante la colocación de la unidad de 

transporte debe ser superior a ciento veinticinco grados Celsius (125 °C) para ligantes 

asfálticos convencionales; superior a ciento cuarenta grados Celsius (140 °C) para ligantes 

asfálticos modificados. 

4.1.6. Requisitos de la unidad terminada (lote de obra) 

4.1.6.1. Vacíos de aire en la mezcla colocada y compactada (lote de obra) 

La determinación de los vacíos de aire en la mezcla asfáltica colocada y compactada se 

debe hacer sobre testigos extraídos del lote de obra en estudio. 

Se deben sacar testigos cada no más de cien metros (< 100 m) por franja colocada, 

variando 

aleatoriamente su ubicación según lo indicado en el Punto 10.1. Generalidades. El número 

de 

testigos a extraer por lote de obra nunca debe ser inferior a ocho (8). 

El grado de compactación de la mezcla asfáltica en la obra debe ser tal que los vacíos 

medios de los testigos correspondientes al lote de obra en estudio se encuentren 

comprendidos entre el tres por ciento (3 %) y el seis por ciento (6 %), con un desvío 

estándar no superior a uno y medio por ciento (1,5 %). 

Simultáneamente, en ningún caso los vacíos medidos en los testigos correspondientes a un 

lote de obra pueden tener una diferencia de más o menos dos por ciento (± 2 %) respecto 

del valor de los vacíos medios correspondientes al lote de producción empleado para la 

ejecución del lote de obra considerado. 

Para el cálculo de los vacíos correspondientes a los testigos del lote de obra en estudio, se 

debe 

tomar la Densidad Máxima Teórica (Densidad Rice) correspondiente al lote de producción 

empleado para la construcción del lote de obra de donde se extrajo el testigo. 

La determinación de la Densidad Máxima Teórica (Densidad Rice) se debe hacer sobre las 

muestras empleadas para la determinación del contenido de ligante asfáltico, según la 

Norma IRAM 6845. El valor de la Densidad Máxima Teórica (Densidad Rice) del lote de 

producción en estudio debe surgir de la media de dos (2) ensayos realizados. Se debe 

verificar que la diferencia entre el mayor y el menor valor utilizados para el cálculo de la 

Densidad Rice resulte menor a dos centésimas de gramo por centímetro cúbico (0,02 

g/cm3) 
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4.1.6.2. Espesor (lote de obra) 

La determinación del espesor medio del lote de obra en estudio se debe realizar sobre los 

testigos utilizados para la determinación de los vacíos de aire de la mezcla colocada 

correspondientes al mencionado lote.  

La determinación del espesor se debe realizar con calibre. Cualquier otro método de 

medición propuesto por el Contratista queda sujeto a la aprobación del Supervisor de Obra. 

El espesor medio del lote de obra debe ser igual o mayor al espesor teórico de proyecto. 

Simultáneamente, se debe cumplimentar que el Coeficiente de variación (Cv) de los 

espesores de los testigos del lote de obra resulte inferior al diez por ciento (10 %). 

5. CONEXIONES DE CLOACAS Y AGUA POTABLE 

Se ejecutarán cuando dichas instalaciones impidan la normal ejecución de las obras. En el 
ítem se incluye la rotura y reposición de las veredas, las excavaciones, preparación del 
fondo de la zanja, reposición con todos los elementos que se destruyan o queden 
inutilizados en las operaciones, relleno, compactación y demás trabajos necesarios para 
dejar el ítem perfectamente terminado de acuerdo con las reglamentaciones vigentes de la 
Coordinación General de Infraestructura de la Municipalidad de Concepción del Uruguay, 
las reglas del arte y las órdenes que la Dirección de Obra imparta. 

La Contratista no recibirá compensación alguna por todas aquellas conexiones de agua 
potable y de cloacas domiciliarias que se rompan durante el desarrollo de las tareas. Toda 
reparación de cualquier índole corre a total cargo de la Contratista. 

6.  CONSERVACIÓN 

La conservación de cada una de las capas asfálticas contemplada en el presente Pliego de 
Especificaciones Técnicas Generales consiste en el mantenimiento de las mismas en 
perfectas condiciones y la reparación inmediata de cualquier falla que se produjese hasta la 
Recepción Definitiva de la Obra o durante el período que indique el Pliego de 
Especificaciones Técnicas 

Particulares. Los deterioros que se produzcan deben ser reparados por cuenta del 
Contratista, repitiendo, si fuera necesario al sólo juicio del Supervisor de Obra, las 
operaciones íntegras del proceso constructivo. Si el deterioro de alguna de las capas 
ejecutadas afectara la superficie de rodamiento, base, capas intermedias y/o subrasante, el 
Contratista debe efectuar la reconstrucción de esa parte, sin derecho o pago de ninguna 
naturaleza. Esto es así aun cuando la calzada haya sido librada al tránsito público en forma 
total o parcial. 

La reconstrucción de las partes arriba mencionadas, como así también de depresiones, de 
baches aislados y de pequeñas superficies se debe realizar de acuerdo a lo indicado en el 
presente Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, con los materiales establecidos en 
el mismo y en el correspondiente Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. 

 



Long. Ancho Prof.

1 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS

1.1 BASE DE MATERIAL RECICLADO m2 29.921,00

CALLE SUIPACHA ENTRE ARÁOZ Y LAURIA 0,22 6.648,00 1.462,56

CALLE ALBERDI ENTRE ARÁOZ Y LAURIA 0,22 5.934,00 1.305,48

CALLE POSADAS ENTRE UNCAL Y DIAZ VELEZ 0,22 6.839,00 1.504,58

CALLE BALBÍN ENTRE UNCAL Y DIAZ VELEZ 0,22 10.500,00 2.310,00

1.2 CARPETA ASFALTICA S/ESP. ESPESOR 6cm Tn 4.577,91 0,06 29.921,00

VolumenITEM Descripción Unidad Cantidad
Dimensiones
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