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GENERALIDADES. INTRODUCCION

Las presentes especificaciones técnicas tienen por objeto la conformacién de un marco general
tendientes a garantizar calidad en todos y cada uno de los trabajos que se ejecuten en obras
contratadas por la Municipalidad de Concepci6n del Uruguay.

Con ese fin se mencionan algunas de las Normas y Leyes que han sido tomadas como base para
la redaccién del presente pliego y que deberan ser respetadas por el Contratista para la
provision de materiales y ejecucion de los trabajos.

e CIRSOC:
e Normas IRAM:
e Normas ISO

e Pliegos de Especificaciones Técnicas de las Empresas Prestatarias de Servicios Publicos
Provinciales.

e Normas técnicas de Direcciéon Nacional de Vialidad.
e Leyes Provinciales de Obras Publicas
e Ordenanzas Municipales vigentes en el sitio de emplazamiento de las obras

La no mencién expresa en el presente pliego de una normativa en particular como referencia
de patron de exigencia técnica para la ejecuciéon de un trabajo, no exime al contratista de
adoptar y explicitar bajo que normativa técnica desarrollard dicho trabajo, la cual no podra
estar refiida con la regla del arte ni con la finalidad del mismo.

La materializacion de las tareas indicadas, que conforman el objeto de la presente licitacidon,
como también las indicaciones mencionadas en cada una de los capitulos del presente pliego
deberdn cumplimentar las prescripciones establecidas en el Decreto 911 en materia de
Higiene y Seguridad Industrial, aunque no estén taxativamente referenciados en el mismo.

Principales impactos que deberan ser considerados por la empresa

A fin de proponer las medidas ambientales pertinentes, la empresa debera considerar, entre
otros, los siguientes impactos negativos:

e Alteracién del sistema de drenaje existente tanto natural como artificial

e Incremento temporal de la erosién y sedimentacién por movimientos de tierra
(excavaciones, zanjas, rellenos, etc.)

e Inestabilidad de taludes

e Peligro de accidentes en la zona por zanjas no cubiertas y movimiento de suelos.

e Peligro de accidentes por desplazamiento de maquinaria vial

e Contaminacidon de suelo, agua y aire en obradores.

e Alteraciones provocadas por explotacion de aridos y extraccién de suelos para la obra.

e Afectacidén a la accesibilidad de vehiculos y peatones por el corte de vias de circulacion y
ejecucion de desvios.

e (Contaminacidn acuistica generada por maquinaria vial.
e Afectacién de napas freaticas.

e Retiro de cobertura vegetal y afectacion del arbolado urbano
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Medidas de seguridad y prevencion ambiental durante la construccion de obras

Sefializacién y cercado adecuado de zanjas, pozos, desniveles, plantaciones nuevas,
monticulos de material de relleno, obras recientes, pintura reciente, etc. de manera de
advertir y proteger a la poblacién.

Seralizacién de desvios.

Coordinacion de los frentes de obra a los efectos de no alterar la accesibilidad a viviendas y
equipamientos.

Control de la disposicién del material extraido durante zanjeo a fin de no bloquear o
alterar la accesibilidad a viviendas y veredas.

Sefializacién diurna y nocturna (peatonal y vehicular).

Control de los movimientos de maquinarias en el frente de obras y en obradores
Control de emisién de polvos y ruidos

Control de la estabilidad de lineas eléctricas preexistentes.

Cuidados especiales sobre derrames de aceites u otros compuestos quimicos provenientes
de maquinaria.

Control de extensiones o instalaciones eléctricas.
Estructuras temporarias de desagiies para evitar anegamientos.
Control de pendientes y taludes.

Control del estado de taludes en cruce de arroyos o cauces y si correspondiese ordenar
tareas adicionales de proteccidon.

Cobertura del material removido, arenas, etc. de manera de evitar voladura de polvos.
Apertura de zanjas por tramos

Identificacién de las areas donde se producirdn las extracciones de suelos para rellenos,
tratando de que no se generen cavas que impliquen problemas de seguridad o
estancamientos de agua en los sectores de préstamo.

Verificar que la disposicién final de escombros y materiales excedentes en general se
realiza en sitios habilitados para tal fin.

En los casos que sea necesario eliminar cobertura vegetal u espacios verdes de interés
comunal se tendra que contar con la aprobacién del organismo pertinente en base a la
presentaciéon de un esquema de desmonte.

Recomposicidn de las areas que hayan sufrido degradacion por la realizacion de las obras,
por ej. emparejado de tierras removidas, restituciéon de cubierta vegetal en taludes.

Restitucion de condiciones previas a la intervencién de maquinaria pesada o a la
instalacion de campamentos u otros lugares de operacion en especial si han sido afectadas
veredas, calles 6 infraestructura preexistente.

Control en la limpieza final de obra y de las areas utilizadas para estacionamiento de
magquinaria, areas de acopio de material, etc.

En los proyectos de consolidacion se determinaran los casos en los que sea necesario
restringir las operaciones a maquinas de menor potencia y tamafio apelando a una
tecnologia mano de obra intensiva para los sectores de dificultosa accesibilidad o que
implique riesgos ciertos para la poblacion.
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CARTEL DE OBRA.

En un todo de acuerdo a lo establecido en el presente pliego de especificaciones. En cuanto
dimensiones las mismas estaran en concordancia con las medidas que se impondran para el
programa que se ejecute.

Sera de chapa de 300x200mm de superficie, sobre estructura de acero o madera debidamente
vinculado y con las fundaciones adecuadas.

Podra contener fotografias o simplemente ser un cartel tipografico. En cualquiera de los dos
casos sera a “full color”.

FORMA DE MEDICION Y PAGO

La medicién del item se realizara por unidad (un) de carteles colocados, y se pagara por
unidad (un) al precio unitario de contrato establecido para el correspondiente item.

Dicho precio serd compensacidn total por toda la mano de obra, materiales y equipos a utilizar,
herramientas, adopcién de medidas de precaucion, carga, transporte, descarga, conservacion y
vigilancia de los mismos y toda otra operacién necesaria para una correcta y completa
ejecucion del item de acuerdo a lo especificado, planos respectivos e instrucciones de la
Inspeccion.

VERIFICACION ESTRUCTURAL

La contratista deberd realizar entes del inicio de cualquier actividad, la documentacion
ejecutiva incluyendo la memoria del calculo estructural de toda obra que asi lo requiera, para
la correcta ejecucion de la obra.

FORMA DE PAGO

La Contratista no recibird compensacion directa alguna por los trabajos antes mencionados.

TAREAS PREVIAS, OBRADOR, MOVILIZACION DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO, GASTOS DE
INSPECCION, ETC.-
DESCRIPCION

La CONTRATISTA suministrara todos los medios de locomocidn y transportara sus equipos,
repuestos, etc. al lugar de la construccién y las canteras de procedencia del material y adoptara
las medidas necesarias a fin de comenzar la ejecuciéon de los distintos items de la Obra dentro
de los plazos previstos, incluso la instalacién del obrador y oficinas que considere necesarias
para sus operaciones y provision de los equipos e instalaciones solicitados para la inspeccidn.

El contratista deberd proveer, instalar, mantener, desmontar y retirar el o los obradores
necesarios para poder realizar la construcciéon de la obra objeto del presente Pliego, asi como
todas sus partes, elementos e instalaciones que los constituyan.

REQUISITOS
Terrenos para obrador

Tendra a su cargo el pago de los derechos de arrendamiento de los terrenos necesarios para la
instalacion de los obradores y deberd cumplir en todo momento con las Ordenanzas
municipales vigentes, durante la ejecuciéon de la obra y hasta la recepcién definitiva de la
misma.

El contratista serd el Unico responsable por los dafios y perjuicios que pudieren ocasionarse
como consecuencia de la ocupaciéon temporaria de la propiedad debido a la falta de
cumplimientos de las ordenanzas municipales y reglamentos policiales.
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También cuidard la limpieza de dichos terrenos de manera de asegurar que no se
obstaculice el desarrollo de los mismos, su calidad y las normas de higiene y seguridad del
trabajo.

Los gastos que demanden la instalacidn, consumo de energia eléctrica, y cualquier otro
servicio necesario para la correcta instalacion del obrador y campamento seran por cuenta

del contratista.

Oficinas v campamentos del contratista

El contratista construira o instalara las oficinas, incluyendo la oficina para la Inspeccién, y
campamentos que necesite para la ejecucion de la obra debiendo ajustarse a las
disposiciones vigentes sobre el alojamiento del personal obrero y deberd mantenerlos en
condiciones higiénicas.

La aceptacién por parte de la Inspeccién de las instalaciones correspondientes al
campamento y oficinas precedentes, no exime al contratista de la obligaciéon de ampliarlo
o modificarlo de acuerdo con las necesidades reales de la obra durante su proceso de
ejecucion.

Equipos a proveer por parte de la Contratita

La Contratista debera proveer indiscutiblemente de los siguientes equipos a la Inspecciéon
de obras, los cuales quedaran poder de la Administracion incluso después de conformada
el acta de recepcion final de los trabajos.

Notebook nueva de 15 pulgadas, marca reconocida, 8 GB de memoria, procesador core
i3 o superior.

Equipos

El equipo usado para realizar los trabajos debera ser previamente aprobado por la
Inspeccién, la cual podra exigir el cambio o retiro de los elementos que no resulten
aceptables o la realizacion por parte de la Contratista de la inspeccion técnica del mismo.

Todos los elementos deben ser provistos en nimero suficiente para completar los trabajos
en el plazo contractual no pudiendo el Contratista proceder al retiro parcial o total del
mismo mientras los trabajos se encuentren en ejecucidn salvo aquellos elementos para los
cuales la Inspeccidn extienda autorizacién por escrito.

Deben ser conservados en buenas condiciones y si se observaren deficiencias o mal
funcionamiento de algunos elementos durante la ejecucién de los trabajos, la Inspeccién
podra ordenar su retiro y su reemplazo por otro igual o similar en buenas condiciones de
uso.

El equipo propuesto por el Contratista para la ejecuciéon de los trabajos, no libera a éste de
la obligacién de aumentarlo, modificarlo o cambiarlo si ello fuera necesario para asegurar
la calidad de los trabajos y el rendimiento necesario para dar cumplimiento al Plan de
Trabajos aprobado.

El Contratista notificara por escrito la fecha de ingreso de cada Equipo a obra,
reservandose la Inspeccion el derecho de aprobarlo si lo encuentra satisfactorio.
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El Contratista debera hacer todos los arreglos y transportar el Equipo y demas elementos
necesarios al lugar del trabajo con la suficiente antelacién al comienzo de cualquier
operacion a fin de asegurar la conclusién del mismo dentro del plazo fijado.

Personal

El Contratista s6lo empleara operarios competentes en su respectiva especialidad y en
numero suficiente para asegurar que la regularidad de los trabajos y el progreso de los
mismos sea tal que permita el estricto cumplimiento del Plan de Trabajos.

El Contratista suministrard, por su exclusiva cuenta, todo el personal, herramientas,
transporte, elementos de proteccion, etc. que hiciera falta para llevar a cabo los trabajos,
ensayos, pruebas, etc. que se exijan en tiempo y forma, para permitir la conclusién de los
trabajos dentro del plazo fijado para ello en el Plan de Trabajos.

El personal que se afecte a la ejecucién de las obras, debera ser incorporado con arreglo a
la legislacién laboral vigente, debiendo encontrarse cada uno cubierto por el seguro de la
ART para los eventuales accidentes y/o enfermedades laborales.

Materiales

El Contratista cumplimentara lo dispuesto en las Especificaciones Técnicas Generales y
Particulares, suministrando todos los elementos que se requieren para la ejecucion de la
obra.

El Contratista presentara a la Inspeccién, sin cargo alguno, muestras de todos los
materiales a emplearse, en las cantidades necesarias para ser sometidas a los ensayos y
analisis normales que correspondan y en base a los cuales seran aceptados o rechazados.

Prestaciones para la Inspeccién

El Contratista esta obligado a tener en obra y colocar a disposiciéon de la Inspeccién los
elementos necesarios para realizar los distintos controles técnicos especificados y las
prestaciones establecidas en el articulo respectivo. La Contratista tendra a su cargo todos
los gastos que demande La Inspeccion de los trabajos, incluyendo dentro de este
rubro: movilidad, comunicaciones, y sera por todo el tiempo que dure la ejecucion
completa de los trabajos contratados.

Omisién de especificaciones

La omisién aparente de especificaciones o planos referentes a detalles, o la omisién
aparente de la descripcion detallada concerniente a determinados puntos, sera
considerada en el sentido de que s6lo debe prevalecer, la mejor practica general
establecida, y también que, Unicamente, se empleardan materiales y mano de obra de
primera calidad. Todas las interpretaciones de las especificaciones de esta obra, se haran
sobre la base del espiritu que se desprende de lo establecido en este Articulo.
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1. PAVIMENTO DE HORMIGON ARMADO Y SIMPLE.

MOVIMIENTO DE SUELOS

TRABAJOS PRELIMINARES. DESBOSQUE, DESTRONQUE Y LIMPIEZA DEL TERRENO
DESCRIPCION

Este trabajo comprende el desbosque, destronque, desenraizado, desmonte de arbustos,
desmalezamiento y limpieza del terreno dentro de los limites de todas las superficies
destinadas a la ejecucion de desmontes, terraplenes, abovedamientos, cunetas, y zanjas.

El Contratista debera realizar las actividades de Desbosque, Destronque y Limpieza del
terreno, en el marco de la legislacién provincial vigente. Este trabajo no recibe pago alguno

METODO CONSTRUCTIVO

Antes de iniciar trabajo alguno de movimiento de suelos, los troncos, los arboles y arbustos
que sefiale la inspeccion, se extraeran con sus raices, hasta la profundidad minima de 0.30 m.

El corte de vegetacion previamente dispuesto debe hacerse con herramientas adecuadas para
evitar dafos en los suelos en zonas aledafias y dafios a otra vegetacién cercana.

Estard incluida en este item, la remocion de los alambrados existentes dentro de la zona del
camino.

Todos los productos del desbosque, destronque y limpieza del terreno quedaran de propiedad
del Contratista.

Toda excavacion resultante de la remocién de arboles, arbustos, troncos, raices y demas
vegetacion, serd rellenada con material apto, el cual debera apisonarse hasta obtener un grado
de compactaciéon no menor que la del terreno adyacente. Este trabajo no sera necesario en las
superficies que deban ser excavadas con posterioridad para la ejecucion de desmontes,
prestamos, zanjas, etc.

El Contratista sera responsable tnico por los dafios que dichas operaciones puedan ocasionar
a terceros o al medio ambiente.

1.1. APERTURA DE CAJA. -
1.1.1. DESCRIPCION

Se designara asi al trabajo de remocién, levantamiento, carga y transporte de los suelos de
todo tipo, incluso materiales cualquiera sea su indole, que al momento de licitarse los trabajos
se hallen situados dentro de la zona de obras y de proyecto y ubicados en la superficie del
terreno natural o bajo la misma, incorporados en el espesor del manto que resulte necesario
remover para la total y correcta ejecucion del proyecto que se licita, y en un todo de acuerdo
con los planos que conforman el mismo.

La distancia de transporte minima de los excedentes sera de DIEZ (10) kildmetros dentro del
radio urbano.

Comprenden dichos trabajos: El replanteo previo al comienzo de las obras de la plani
altimetria del area, su amojonamiento y documentacioén grafica correspondiente, la limpieza
previa del terreno en el ancho y longitud de proyecto, remociéon y levantamiento de
estructuras existentes y la remocidn y levantamiento de suelos de cualquier tipo.

La presencia de agua durante las tareas de excavacidn, cualquiera sea su origen y causa debera
ser eliminada por el contratista mediante procedimiento adecuado, el cudl debera ser
sometido a consideracion de la inspeccién de obra.

El equipo a utilizar sera el mas apropiado a juicio del contratista y aprobado por la inspeccion.
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El contratista estd obligado a recabar toda la informacion previa respecto a la existencia de
instalaciones de cualquier tipo a fin de tomar las previsiones del caso.

Los trabajos de achique, tablestacados, defensas, etc, que resulten necesarios realizar a juicio
de la inspeccidn estaran incluidos en el precio unitario de este item.

El trabajo consiste en la extraccion de suelo y de materiales subyacentes que puedan ser
removidos o excavados con cierta facilidad por palas mecanicas o retroexcavadoras, con la
colaboracion, si fuera necesario, del escarificado previo de una moto niveladora, en el volumen
necesario para llegar al nivel indicado en los planos. Ademads, comprende la carga, transporte,
descarga en el lugar de acopio autorizado por la Inspeccion dentro de la zona de obras o hasta
una distancia de 10Km, para su utilizacién en la construccion de rellenos, o su disposicion final
en el lugar que indique la Inspeccién en caso de no utilizarse este material para la obra.

El destino del material producto de las tareas de excavacion de caja sera fijado exclusivamente
por la Inspeccidn, en funcioén de las caracteristicas del mismo y de su aptitud para conformar
relleno o capas granulares, en caso de que sea apto podra ser utilizado en las mezclas para el
paquete estructural y otros.

1.1.2. METODO CONSTRUCTIVO

En principio no se impondran restricciones al Contratista en lo que respecta a medios y
sistemas de trabajo a emplear para ejecutar las excavaciones, pero ellos deberdn ajustarse a
las caracteristicas del terreno en el lugar y a las demas circunstancias locales. No obstante, la
Inspeccién podra ordenar al Contratista las modificaciones que estime convenientes.

El Contratista serd Unico responsable de cualquier dafo, desperfecto, o perjuicio directo o
indirecto, que sea ocasionado a personas, a las obras mismas o a edificaciones e instalaciones
préoximas, derivado del empleo de sistemas de trabajo inadecuados y de falta de previsiéon de
su parte.

La Municipalidad sera responsable solamente por hechos fortuitos o de fuerza mayor.

Todos los materiales aptos, producto de las excavaciones, seran utilizados en la medida de lo
posible en la formacién de rellenos y en todo otro lugar de la obra indicado en los por la
Inspeccion.

Los depositos de materiales deberdn tener apariencia ordenada y no dar lugar a perjuicios en
propiedades vecinas.

Las superficies de las cajas para pavimentos seran excavadas y perfiladas conformes los planos
de proyecto. Se conduciran los trabajos de excavacion, en forma de obtener una seccién
transversal terminada de acuerdo con el proyecto. No se deberd salvo orden expresa de la
Inspeccidn, efectuar excavaciones por debajo de las cotas de proyecto indicadas en los planos.
La Inspeccién podra exigir la reposicidn de los materiales indebidamente excavados estando el
Contratista obligado a efectuar este trabajo por su exclusiva cuenta de acuerdo con las
especificaciones y 6rdenes que al efecto imparta la misma.

1.1.3 FORMA DE MEDICION Y PAGO

La medicidn del item se realizara por metro cubico (m3) de material removido y transportado,
y se pagard por metro cubico (m3) al precio unitario de contrato establecido para el
correspondiente {tem.

Dicho precio sera compensacion total por toda la mano de obra, materiales y equipos a utilizar,
herramientas, adopcién de medidas de precaucion, carga, transporte, descarga, conservacion y
vigilancia de los mismos y toda otra operaciéon necesaria para una correcta y completa
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ejecucion del item de acuerdo a lo especificado, planos respectivos e instrucciones de la
Inspeccion.

1.2. PREPARACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE
1.2.1 DESCRIPCION

Este trabajo consistira en la COMPACTACION y posterior perfilado de la subrasante de un
camino, para la construcciéon inmediata de un recubrimiento con suelo seleccionado, de un
enripiado o de un pavimento.

Se considerara como subrasante aquella porcion de superficie que servira de asiento o
fundacién para el recubrimiento enripiado, sub-base, o base a construir. Esta superficie puede
resultar de movimientos de suelo efectuados con anterioridad de las excavaciones necesarias
para lograr la cota de rasante del proyecto.

1.2.2. METODO CONSTRUCTIVO

La subrasante sera CONFORMADA, COMPACTADA Y PERFILADA de acuerdo a los perfiles
indicados en los planos u ordenados por la Inspecciéon y luego el Contratista adoptara el
procedimiento constructivo que le permita lograr la correcta uniformidad de suelo por medio
de rastras o equipos similares para luego obtener la densidad exigida en el punto 3.5 para los
0,15 metros superiores del terraplén. El mismo debera prever que puede resultar necesario
realizar la extraccion de hasta los 0,30 metros superiores y proceder luego al escarificado y re
compactacion de la base de asiento resultante, previo a la recolocacién y compactacion del
material extraido. El material que en alguna parte de la subrasante demuestre que no puede
ser satisfactoriamente compactado debera ser totalmente excavado y reemplazado por suelo
apto extraido y transportado de los sitios elegidos por el Contratista y aprobado por la
Inspeccion.

Una vez terminada la preparacion de la subrasante en esa secciéon del camino, se la debera
conservar con la lisura y el perfil correcto, hasta que se proceda a la construccion de la capa
superior.

1.2.3. CONDICIONES PARA LA RECEPCION

La Subrasante que debera tener, en los 0,15 metros superiores, la densidad correspondiente al
ensayo previo de compactacién indicado en el punto 3.5., para cada tipo de suelo.

El perfil transversal de la subrasante, se construird de acuerdo con las indicaciones de los
planos o con las que en su reemplazo disponga la Inspeccién, admitiéndose las siguientes
tolerancias: Diferencias de cotas entre ambos bordes de los trechos rectos, no mayor del
cuatro por mil (4%o) del ancho teérico de la subrasante. En los trechos de camino en curva, el
perfil serd un plano cuya inclinacién estara dada por el peralte proyectado o establecido por la
Inspeccién, con una tolerancia en exceso o en defecto de cinco por mil (5 %o).

La flecha a dar al perfil de la subrasante, sera la indicada en los planos o la establecida por la
Inspeccién, admitiéndose una tolerancia del 10% en exceso y el 5% en defecto.

El perfil transversal de la subrasante se verificara en toda la longitud de la obra, con los
intervalos que la Inspeccidn juzgue conveniente. El control de bordes debera efectuarse con
anterioridad al control de la flecha.

Toda diferencia que sobrepase la tolerancia establecida, debera corregirse con anterioridad a
la realizacién de los controles de flechas.

1.2.4. FORMA DE MEDICION Y PAGO

La medicion del item se realizara por metro cubico (m3) de material trabajado, y se pagara por
metro cubico (m3) al precio unitario de contrato establecido para el correspondiente item.
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Dicho precio sera compensacion total por toda la mano de obra, materiales y equipos a utilizar,
herramientas, adopcién de medidas de precaucidn, carga, transporte, descarga, conservaciéon y
vigilancia de los mismos y toda otra operacién necesaria para una correcta y completa
ejecucion del item de acuerdo a lo especificado, planos respectivos e instrucciones de la
Inspeccion.

1.3. BASE Y SUB-BASE DE SUELO CALCAREO CON CEMENTO
1.3.1. DESCRIPCION

Los trabajos consisten en la ejecucion de una base formada por suelo y cemento portland. El
espesor minimo de la base sera de 20 cm, con disefio para satisfacer una resistencia mecanica
a C.S. caracteristica de 20 kg/cm2; durabilidad satisfactoria al ensayo de secado y mojado
alternativo DNV; tenor minimo de cemento 110 kg por cada metro cubico de suelo a
incorporar.; sin aditivos activos quimicamente; densidad de compactacién seca minima igual al
100% de T99; hinchamiento maximo de la mezcla de suelo sin cemento 1%; con uniformidad
de mezclado en planta y lapso de tiempo maximo de 3 horas desde el humidificado al fin del
compactado; curado minimo de 48 horas o riego asfaltico de 0,5 Its./m2 al finalizar la
compactacion.

Se prohibe expresamente el uso de suelo calcareo - cemento, sin inclusién de material
granular, por tener el suelo calcareo alta superficie especifica, agravada por su variacién entre
el maquinado, lo que implica altos tenores de cemento, originando al mismo tiempo
inconvenientes por la generacién de grandes contracciones de fragiie.

Los materiales a utilizar en la construccion de la Base y sub-base cumpliran con los siguientes
requisitos:

- El suelo a emplear sera suelo calcareo de yacimiento provisto por el Contratista, aprobado
por la Inspecciéon correspondiente a la clasificacion A2-4 de la clasificacion HRB, que cumplira
con las siguientes condiciones:

- No presentara mas del 2% en peso de residuos, restos vegetales, animales, desechos
industriales o domésticos ni materias en proceso de descomposicion.

- No presentara un indice plastico mayor al 8%, presentara un valor soporte relativo C.B.R.
mayor o igual a 90%. Los valores soporte corresponderan a las densidades minimas exigidas
en la compactacién del 100% para la base y sub-base, respecto de la densidad seca maxima
obtenida en el ensayo Proctor T99.

1.3.2. METODO CONSTRUCTIVO

Las capas seran de espesor uniforme y cubrirdn el ancho total que les corresponda en el
terraplén compactado, debiendo perfilarse convenientemente.

Cuando el suelo se halle en forma de terrones los panes de suelos y terrones grandes deberan
romperse con rastras de discos o dientes o por otros medios mecanicos adecuados de manera
de que, antes de ingresar el equipo de compactacion, el cien por ciento (100 %) del suelo pase
por el tamiz 1".

La Contratista debera informar a la Inspeccién con antelaciéon de 24 horas el inicio de las
tareas de carga y mezcla de los materiales.

La mezcla: serd obligaciéon el uso de RASTRAS DE DISCOS PARA CONFORMAR Y
HOMOGENIZAR LA MEZCLA ENTRE SUELO Y CEMENTO

Cada capa de suelo interviniente en la formacion de terraplenes debera ser compactada hasta
alcanzar el porcentaje de densidad que a continuacién se indica con respecto a la densidad
maxima establecida para el ensayo Proctor Standard T-99.
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El contenido de la humedad de los suelos a colocar en el terraplén sera el adecuado para lograr
la compactacion exigida. En el caso que los suelos posean un elevado contenido de humedad,
los trabajos se suspenderan hasta que los mismos hayan perdido el exceso de humedad,
depositandolos donde puedan secarse, hasta obtener una humedad adecuada para su
colocacion y mezclado. En cambio, cuando los suelos estuvieran demasiado secos, se efectuara
el humedecimiento de estos, exigiéndose que como minimo serd mayor o igual, que la
humedad 6ptima correspondiente disminuida en dos unidades porcentuales.

Las tareas deberdn realizarse de forma tal que no se produzcan dafios a terceros o
instalaciones existentes; en caso de dafios a terceros el Contratista sera el iinico responsable.
Para la terminacién y presentacién de las superficies, sera OLBLIGATORIO EL USO DE UN
EQUIPO DE COMPACTACION TIPO “RODILLO LISO”.

1.3.3. ENSAYOS IN-SITU

UNA VEZ PASADAS COMO MINIMO 48HS. DE FRAGUADO O HIDRATACION DEL SUELO-
CEMENTO, se deberan realizar los ensayos de densidad mediante Proctor Standard T99
tomandose COMO MINIMO CUATRO (4) muestras por cuadra. En cualquier caso, la
inspeccién podra solicitar un mayor nimero de muestras si lo considera necesario.

1.3.4. FORMA DE MEDICION Y PAGO

La medicion del item se realizara por metro cubico (m3) de material trabajado, y se pagara por
metro cubico (m3) al precio unitario de contrato establecido para el correspondiente item.
Dicho precio sera compensacion total por toda la mano de obra, materiales y equipos a utilizar,
herramientas, adopcién de medidas de precaucion, carga, transporte, descarga, conservacion y
vigilancia de los mismos y toda otra operacién necesaria para una correcta y completa
ejecucion del item, de acuerdo a lo especificado en los respectivos planos e instrucciones de la
inspeccion.

ITEMS COMPLEMENTARIOS
TERRAPLEN CON COMPACTACION ESPECIAL

DESCRIPCION

Este trabajo consistira en la limpieza del terreno cuando esta tarea no sea medida y pagada en
otro {tem, en las areas donde se construiran los terraplenes, y en la formacién de los mismos
utilizando los materiales aptos provenientes de los diversos tipos de excavacion, en un todo de
acuerdo con lo indicado en los planos y lo ordenado por la Inspeccidn.

MATERIALES

El suelo empleado en la construcciéon de terraplenes, no debera contener ramas, troncos,
matas de hierbas, raices u otros materiales organicos. Ademads, debera cumplir con las
siguientes exigencias minimas de calidad:

CBR mayor o Igual a 3 (tres)
Hinchamiento menor o igual a 2,5 % (con sobrecarga de 4,5 Kg.)
indice de Plasticidad menor de 25

Cuando para la formacion de los terraplenes se disponga de suelos de distintas calidades, los
0,30 m superiores de los mismos deberan formarse con los mejores materiales seleccionados
en base a las indicaciones de los planos y especificaciones particulares o a lo ordenado por la
Inspeccién; toda tarea adicional que demande el cumplimiento del parrafo anterior no recibira
reconocimiento adicional alguno.

No se permitira el empleo de rocas en particulas mayores de 0,075 m en su mayor dimension.
METODO CONSTRUCTIVO

La superficie de asiento de los terraplenes de altura no mayor de 2 metros, debera someterse a
compactacion especial. A tal fin, en la capa de suelo de la base de asiento comprendida en los
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0,30 m de profundidad, se determinara la densidad (A) del suelo natural y la densidad maxima
(B) obtenida en el ensayo de compactacion segun el punto 3.5. “Compactacién Especial”. Con
estos datos se calculara el porcentaje de compactacién natural de esa capa de suelo con
respecto a la exigencia del punto 3.5. (A/B)*100.

Los 0,30 m superiores de la base de asiento, deberan ser compactados hasta obtener una
densidad (C), superior a la densidad natural asi determinada. Esa densidad (C), estimada en
porcentaje, sera igual o mayor que el porcentaje de compactaciéon natural de esa capa de suelo
con respecto a la exigencia del punto 3.5., mas un cinco (5) por ciento (A/B) x 100 + 5(%).
Salvo que este valor resulte inferior al obtenido mediante un maximo de siete pasadas por
punto, con un equipo y humedad de compactacién adecuadas al tipo de suelo; el que sera
aprobado por la Inspeccién, en tal caso se exigira la densidad asi determinada (C) como valor
minimo.

El control de compactaciéon del terraplén, se realizara por capas de 0,25 m de espesor,
independientemente del espesor constructivo adoptado, en base a lo establecido en el punto
3.5. En los 0,30 metros superiores del terraplén, se controlara su densidad por capas de 0,15
metros cada una, asi como en las banquinas.

La humedad de compactaciéon a adoptar para los suelos Al, A2 y A3, formara parte de la
Metodologia de trabajo desarrollada por el Contratista, mientras que para los suelos tipo A4,
A5, A6 y A7, la humedad de compactacién debera ser mayor o igual, que la humedad 6ptima
correspondiente disminuida en dos unidades.

Cuando los terraplenes deban construirse a través de bafilados o zonas cubiertas de agua el
material se colocara con la técnica del terraplén de avance, o en la forma que proponga el
Contratista y acepte la Inspeccién, de modo de conseguir una plataforma de trabajo adecuada
para la construccion de las capas superiores; dentro de esta Metodologia se incluye la técnica
de dragado y refulado.

La Inspeccidn y el Representante Técnico determinaran de comun acuerdo la menor cota
donde sea posible la aplicacion de la técnica convencional de construccién de terraplenes.

El relevamiento planialtimetrico del terreno natural en las condiciones en que se encuentra
sera acordado entre la Inspeccion y la Contratista.

A los efectos de lograr que entre la construccion del terraplén y de la estructura se disponga
del mayor tiempo posible para dar lugar a probables movimientos del terraplén, este debera
ser construido lo antes posible.

El mayor volumen que se deba colocar con motivo de asentamientos que se produzcan no sera
objeto de pago directo alguno independientemente de la condicién de asiento que se presente.

CONDICIONES PARA LA RECEPCION
El terraplén debera satisfacer las exigencias establecidas en el punto 3.5.

En aquellos casos en que las técnicas de control “in situ” de densidad, no sean de aplicacion
por las caracteristicas del material o cuando se dé el caso previsto en el punto 3.5., este sera
construido en capas de espesores maximos de 0,30 metros. El Contratista adoptara e
informara a la Inspeccién el nimero de pasadas necesarias para lograr la méaxima
densificacion del terraplén, estas serdn como minimo quince por punto salvo indicacién en
contrario de la Inspeccidn, superpuestas 0,20 m entre si y en todo el ancho a compactar, de un
equipo vibrante de una fuerza dindmica minima de 15 toneladas de impacto por vibracién y
una frecuencia minima de 1000 vibraciones por minuto. El nimero minimo de pasadas podra
modificarse si asi lo dispone la Inspeccién. Dichas pasadas seran controladas por la Inspeccidn,
quien dard por terminado los trabajos a los efectos de su certificaciéon, cuando se haya
completado el nimero de pasadas establecido.
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El control plan altimétrico a nivel subrasante, se efectuara con el levantamiento de un perfil
transversal cada 25 metros como maximo cuyas cotas deberan cumplir la siguiente exigencia:

No se admitirdn diferencias con respecto a las cotas de proyecto mayores a tres (3)
centimetros en defecto y un (1) centimetro en exceso. Toda diferencia de cota que sobrepase
esta tolerancia debe ser corregida. No se admiten tolerancia en defecto, en los anchos teéricos
de las respectivas capas.

Todos los ensayos y mediciones necesarios para la recepcion de los trabajos especificados
estaran a cargo de la Inspeccion. Los mismos se efectuaran en el laboratorio de la misma. El
Contratista debera proveer todos los medios y el personal auxiliar necesario para efectuar
estas tareas.

COMPACTACION ESPECIAL

Este trabajo consiste en la ejecuciéon de las obras necesarias para la compactacién de los
suelos, hasta obtener el peso especifico aparente indicado.

Cada capa de suelo colocada en la forma anteriormente especificada, debera ser compactada,
hasta obtener el porcentaje de densidad que a continuacién se indica con respecto a la maxima
establecida por el ensayo que se especifica en la Norma de Ensayo VN-E-5-93 "Compactacion
de Suelos".

La compactacién de nucleos con suelos cohesivos, comprendidos dentro de los grupos A6 y A7
de la clasificacion H.R.B. (Highway Research Board), debera ser en los 0,30 m superiores como
minimo 100% de la densidad maxima determinada segin el ensayo No 1 descripto en la
Norma VN-E-5-93 y su complementaria.

Los suelos cohesivos del nucleo, situados por debajo de los 0,30 m superiores, deberan ser
compactados como minimo al 95% de la Densidad Maxima del ensayo antes especificado.

La compactacion de nucleos con suelos comprendidos dentro de los grupos Al, A2 y A3 de la
clasificacién del H.R.B. (Highway Research Board), debera ser en los 0,30 m superiores; como
minimo, el 100% de la densidad maxima, determinado segtn el ensayo No V descripto en la
Norma VN-E-5-93 y su complementaria. Los suelos comprendidos dentro de los grupos A4 y
A5 de la clasificacién arriba mencionada deberan ser compactados en los 0,30 metros
superiores, como minimo del 95% de la densidad maxima determinada de acuerdo al ensayo Il
o V descripto en la norma VN-E-5- 93.

Los suelos del ntcleo situados por debajo de los 0,30 metros superiores deberan ser
compactados en la forma siguiente: los suelos Al, A2 y A3, como minimo, al 95% de la
densidad maxima; y para los suelos A4 y A5 como minimo al 90% de la densidad maxima de
los ensayos antes mencionados. En todos los casos deberda efectuarse el ensayo de
Hinchamiento. Si después de cuatro (4) dias de embebimiento de la probeta compactada, esta
arrojase valores superiores al 2%, la compactacién de estos suelos debera ser realizada como
si se tratara de suelos cohesivos, con el agregado del ensayo No 1V, para el caso de materiales
granulares.

Por lo tanto, la exigencia de compactacién en obra, para estos casos se haran en base a las
densidades de los ensayos de compactacién No [ y IV.

1.4 PAVIMENTO DE HORMIGON SIMPLE Y ARMADO

1.4.1.1. NATURALEZA DE LA OBRA

Son todas las obras necesarias para construir Pavimento de Hormigén de Cemento Portland,
de acuerdo a las presentes especificaciones, las particulares de las obras, las complementarias
o modificatorias, y al proyecto de las obras materializado en planos adjuntos. -
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Pavimento Rigido, cordon integrado.

« CARPETA DE RODAMIENTO DE 0,18 M DE ESPESOR DE PAVIMENTO RIGIDO CON
CALIDAD DE HORMIGON H25

« BASE SUELO CEMENTO 110KG POR CADA METRO CUBICO DE SUELO CALCAREO
CEMENTO CPN 40, DE 20 CM DE ESPESOR.

o SUELO NATURAL COMPACTADO T 99 95%. SUBRASANTE

1.4.1.2. ANCHO DE CLAZADA. El ancho de calzada se especifica en planilla adjunta donde
figuran las cuadras a pavimentar.

1.4.1.3. FORMA DE MEDICION Y PAGO

La medicion del item se realizard por metro cuadrado (m2) de pavimento terminado, y se
pagara por metro o cuadrado (m2) al precio unitario de contrato establecido para el
correspondiente {tem.

Dicho precio serd compensacidn total por toda la mano de obra, materiales y equipos a utilizar,
herramientas, adopcién de medidas de precaucion, carga, transporte, descarga, conservacion y
vigilancia de los mismos y toda otra operacién necesaria para una correcta y completa
ejecucion del item de acuerdo a lo especificado, planos respectivos e instrucciones de la
Inspeccion.

1.4.2. DE LOS MATERIALES A UTILIZAR

1.4.2.1. GENERALIDADES

El Contratista es responsable de la calidad de cada uno de los materiales que emplee.
Periédicamente o cuando la Inspeccion de Obra lo crea necesario, comprobara que los
materiales en uso retinan las condiciones de calidad exigidas o aprobadas. -

La comprobaciéon de incumplimiento de las exigencias de calidad establecidas, faculta a la
Inspeccién de Obra a rechazar los materiales cuestionados, y a ordenar al Contratista el
inmediato retiro de la obra u obrador de la totalidad de dichos materiales. En caso de que el
Contratista desee cambiar los materiales por otros similares de otra procedencia, podra
hacerlo, previa aprobaciéon de la Inspeccién de Obra, la que determinara a su vez si las
condiciones de calidad de los nuevos materiales conforman las exigencias requeridas. -

Las determinaciones o ensayos de laboratorio que se requieran por ese motivo seran
realizadas con cargo al Contratista. -

Los materiales que habiendo sido aprobados, se tornaran, por cualquier causa inadecuados
para el uso en obra, no seran utilizados. -

En el caso de que para un determinado material no se hubiesen indicado las especificaciones
que deban satisfacer, queda sobreentendido que aquel cumplira los requisitos establecidos en
las especificaciones del INSTITUTO ARGENTINO DE RACIONALIZACION DE MATERIALES
“LR.AA.M.” 0 en su defecto las correspondientes de la SOCIEDAD AMERICANA DE ENSAYO DE
MATERIALES “A.S.T.M.” o de la ASOCIACION AMERICANA DE FUNCIONARIOS PUBLICOS
VIALES “A.A.S.H.0.”.

1.4.2.2. CEMENTO PORTLAND

1.4.2.2.1. CALIDAD

El material ligante a utilizar sera el Cemento Portland, de fragiie normal, de marca aprobada,
que reuna las condiciones exigidas por las normas vigentes dictadas por el Poder Ejecutivo
Nacional para su recepcién en Obras Publicas. El Cemento Portland de fragiie rapido podra ser
utilizado en casos excepcionales, reparaciones, cierre de zanjas, etc., pero su uso requiere de la
previa conformidad de la Inspeccién de Obra. -

1.4.2.2.2. MEZCLA DE DIFERENTES CLASES O MARCAS DE CEMENTO
No se admitira la mezcla de clases o marcas de cementos distintos, asi como tampoco la mezcla
de cementos de igual clase o procedencia de distintas fabricas. -
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1.4.2.2.3. ALMACENAJE

El cemento deberd almacenarse bajo cubierta bien protegido de la humedad o intemperie en
un depésito que retina las condiciones para ello. -

Cuando se utilicen cementos de distintas marcas, el Contratista los acopiara apilandolos
separadamente por marcas como asi por fabricas. -

El apilado se realizara en forma tal que sea factible el acceso para identificar o inspeccionar los
distintos cargamentos almacenados. -

Cuando se utilice cemento provisto a granel, el mismo debera almacenarse en silos adecuados
que aseguren la proteccién del material, no admitiéndose en un mismo silo el acopio de
cemento de distintas procedencias o marcas. -

1.4.3. AGREGADO FINO

1.4.3.1. ORIGEN Y NATURALEZA

El agregado fino estara constituido por arena silicea o granitica, o una combinacién de ambas y
presentara particula fuerte, dura, durable y limpias, libre de cantidades perjudiciales de polvo,
terrones, particulas blandas o laminares, alcalis, musgos, arcillas, materias organicas, y
materias deletéreas. -

1.4.3.2. PUREZA DEL AGREGADO FINO

No debera observarse en el agregado la presencia de arcilla y otras materias extrafias en un
porcentaje superior al 4% en peso. -

El contenido de sustancias perjudiciales no excedera de los siguientes limites:

Terrones de arcilla 1% en peso
Carbén de Lignito 0,5% en peso
Material que pasa el tamiz IRAM N2 200 via hiimeda 3% en peso
Otras sustancias perjudiciales 1% en peso

1.4.3.2. GRANULOMETRIA DEL AGREGADO FINO
La arena serad bien graduada de grueso a fino y su composicion granulometria debera
responder a la dosificacion correspondiente. -

1.4.3.3. ACOPIO DEL AGREGADO FINO

El agregado fino proveniente de fuentes distintas no sera almacenado en la misma pila ni
usado alternadamente en la misma clase de obras o mezcladas sin autorizacién previa y escrita
de la Inspeccion de Obra. -

1.4.4. AGREGADO GRUESO

1.4.4.1. ORIGEN, NATURALEZA Y CARACTERISTICAS

El agregado grueso sera piedra triturada, de naturaleza granitica u otro material inerte
aprobado por la Inspeccién de Obra. Se compondra de particulas duras, resistentes y durables,
libre de cualquier cantidad perjudicial de capas o materias adheridas, admitiéndose solamente
un contenido maximo de arcilla y materias extrafias del 3% en peso.

No contendra sustancias perjudiciales en exceso de los siguientes limites:

Terrones de arcilla 0,25% en peso
Carbén de Lignito 1% en peso
Fragmentos blandos 3% en peso

Material que pasa el tamiz IRAM N2 200 via himeda 1% en peso

1.4.4.2. RESISTENCIA A LA COMPRESION

La roca de origen del agregado grueso presentara un resistencia a la compresién no menor de
500 kg./cmz.-

1.4.4.3. GRANULOMETRIA DEL AGREGADO GRUESO

El agregado grueso estara graduado de forma que su granulometria se ajuste a los siguientes
limites:
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Pasara por criba o tamiz 51 mm. (2" ) --------m-mmmmmmmoe - 100%
38 mm. (1%4") ----------m-m oo 80% a 100%
25 mm. (1") ----------m oo 35%a75%
13 mm. (%2") ----------mmmmm oo 10% a 45%
4,8 mm. (N2 4) ----------m-mmmmmoe- 5% a 10%

Los tamices indicados corresponden a la serie LR.AM., designacion 1.501 y sus
correspondientes de la serie A.S.T.M., designacién E. 11. 58.

1.4.4.4. ACOPIO DEL AGREGADO GRUESO

El agregado grueso proveniente de fuentes distintas no sera almacenado en la misma pila ni
usado alternadamente en la misma clase de obra o mezclado sin autorizacion previa y escrita
de la Inspeccion de Obra.

Igualmente, cuando se acopien agregados que respondan a distintas clasificaciones
granulométricas, el mismo se realizard en pilas separadas y su mezcla a los fines de
cumplimentar la granulometria exigida en este Pliego, se hara en el momento de confeccionar
el hormigon.

1.4.5. AGUA

El agua a utilizarse en la preparacién del hormigén, y en todo trabajo relacionado con la
ejecucion de la obra, ha de ser limpia, libre de acidos, aceites, sales u otras sustancias que
puedan ser perjudiciales al Cemento Portland, debiendo contar con la aprobacién de la
Inspeccién de Obra, la que podra hacer realizar las determinaciones que estime necesarias
para lograr establecer su calidad. -

Alos fines de conservar su limpieza, el Contratista utilizara para su traslado cafieria y mangas
adecuadas en cantidad suficiente para disponer de la misma en el sitio en que va a usarse y con
su interior limpio y libre de sustancias extrafias que pudieran ser arrastradas por el agua. -

Se considerara aceptable el agua potable. Para que el agua sea utilizable debera cumplir los
requisitos de la norma .LR.A.M. N2 1.601.

1.4.6. HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND

1.4.6.1. DEFINICION Y CONDICIONES GENERALES

El hormigén de Cemento Portland estd constituido por una mezcla homogénea de los
siguientes materiales: Cemento Portland, agregado grueso, agregado fino y agua. -

La mezcla sera de calidad uniforme, y su transporte, colocacion, compactaciéon y curado se
realizaran de tal manera que aseguren que la estructura resulte compacta, de textura
uniforme, resistente y durable, y que cumpla en un todo con los requisitos establecidos en
estas especificaciones. -

En consecuencia y de acuerdo a lo anteriormente expresado, el hormigén endurecido estara
libre de vacios motivados por la segregacion de los materiales o por defectuosa colocacién y/o
compactacion. -

En general estard libre de todo defecto que facilite la destruccién de la estructura por accién
de los agentes atmosféricos o por las condiciones a que aquella se halle sometida durante su
uso. -

Las losas o parte de ellas que resultaren defectuosas en el sentido indicado, como asi mismo
aquellas que no cumplan los requisitos establecidos en los planos, seran demolidas y
reemplazadas por el Contratista, a indicacién de la Inspeccién de Obra sin derecho a obtener
compensacidn alguna. -

1.4.6.2. CALIDAD DEL HORMIGON
El Contratista serd el unico responsable si el hormigén colocado en obra no satisface las
exigencias de estas especificaciones. -
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Los hormigones que se coloquen en obra, tendran las siguientes caracteristicas:
1.4.6.3. RESISTENCIA CILINDRICA A LA ROTURA A LA COMPRESION

La resistencia especifica a compresion simple del hormigén, para un cemento de calidad CP40
a los 28 dias de edad y para la relacion de h/d de las probetas, estara en un todo de acuerdo a
lo dispuesto por el reglamento CIRSOC 201, ediciéon 2005.

SE DEBERAN REALIZAR OBLIGATORIAMENTE UNA (1) PROBETA POR CADA MIXER DE
HORMIGON QUE SE VA A UTILIZAR Y SE ENSAYARAN TODAS. EN EL SUPUESTO CASO DE
QUE SE CONCLUYAN LOS TRABAJOS Y LOS RESULTADOS NO SON LOS ESPERADOS, LA
CONTRATISTA DEBERA EXTRAER MUESTRAS DE LAS SUPERFICIES EJECUTADAS Y
DEBIDAMENTE CONFORMADA MEDIANTE LA NORMATIVA CORRESPONDIENTE Y
REALIZAR LOS ENSAYOS DE CADA UNO DE LOS TESTIGOS EXTRAIDOS. EL NUMERO DE
TESTIGOS SERA EL QUE DETERMINE LA INSPECCION.

RELACION AGUA - CEMENTO

El Contratista regulard la cantidad de agua necesaria para confeccionar el hormigén, teniendo
en cuenta el contenido de humedad de los agregados, de manera de ajustar la relacién agua -
cemento a la establecida en la férmula aprobada. Para ello y cuando las circunstancias lo
exijan, procedera a la determinacion del contenido de humedad de los agregados en base a lo
cual ajustara el volumen de agua a incorporar a la mezcla. -

1.4.6.5. CONSISTENCIA Y TRABAJABILIDAD DE LAS MEZCLAS

La consistencia del hormigén serd determinada por medio del cono de asentamiento segin
norma [.LR.AM. 1.536 o AS.T.M. C. 143-66. El asentamiento medido por este método, estara
comprendido dentro de los siguientes limites:

De 5 a 7 cm. cuando se trate de mezclas que deben compactarse mediante procedimiento
manual.

De 2 a 5 cm. cuando la mezcla se compacte utilizando vibraciéon mecanica de alta frecuencia.

El Contratista controlard mediante determinaciones frecuentes, la consistencia de la mezcla, y
tratara que la misma se mantenga dentro de los limites establecidos, a efectos de producir un
hormigén uniforme. La Inspeccién de Obra rechazara toda remesa de hormigén que resulte
apreciablemente mas himeda o mas seca que lo correspondiente al asentamiento admitido.

1.4.6.6. DOSIFICACION DEL HORMIGON
Las proporciones de agua, cemento y agregados deberan ser tales que satisfagan los requisitos
exigidos en este Pliego.

El contenido unitario de cemento debera ser como minimo de 350 kg./ms3.
El Contratista solicitara por escrito a la Inspeccion de Obra la aprobacién de la dosificacion
propuesta y de los materiales a utilizar con una antelacion de cinco dias a la fecha de
hormigonado.
El Contratista es el tinico responsable si el hormigén elaborado con materiales aprobados
no satisface las exigencias especificadas, una vez colocado en obra.

En un lugar visible de la planta de medicion de los materiales, en forma clara y a la vista del
operador encargado del manejo de aquella, se indicaran las cantidades de materiales
componentes en Kg. que integraran cada metro cubico de hormigén compactado de las
distintas clases o tipos, y cada pastén de hormigén. Asimismo, se indicaran, de acuerdo con el
detalle que sigue, las demas informaciones que permitan identificar, el tipo y caracteristicas
principales del hormigén que se elabore:

e Resistencia caracteristica del hormigon.

e (Consistencia (asentamiento) del hormigén fresco.

e Razodn agua / cemento del hormigdn, en masa.
Contenido de agua.
Tipo y cantidad de cemento por cada m3 de hormigoén.
¢ Tipoy cantidad de agregado fino por cada m3 de hormigén.
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e Tipoy cantidad de agregado grueso por cada m3 de hormigoén.
e Tipo, marcay cantidad de cada aditivo.

1.4.6.7. MANUFACTURACION DEL HORMIGON

El hormigén serd mezclado hasta obtener una distribucién uniforme de todos sus materiales
componentes, en especial del cemento y de los aditivos, y una consistencia uniforme en cada
porcion del paston.

La operacién se realizard Unicamente en forma mecanica y estara a cargo de un operador
experimentado, capaz de producir hormigén de la consistencia especificada, dentro de las
tolerancias establecidas en la tabla 9 del articulo 6.6.3.10.f. del Reglamento CIRSOC.

Solo se mezclard la cantidad de hormigdn necesaria para su empleo inmediato en el moldeo de
las estructuras.

Para las hormigoneras de tipo convencional, el tiempo de mezclado, para pastones de hasta 1
m3, no sera menor de 90 segundos contados a partir del momento en que todos los materiales
y el total del agua de mezclado, ingresen al tambor de la hormigonera. Siempre que se
demuestre que con los equipos disponibles se puede lograr un hormigén con las condiciones
de uniformidad y resistencias exigidas, con 60 segundos de mezclado, este sera el tiempo
minimo.

Para capacidades utiles mayores que la indicada, el tiempo de mezclado se incrementara en 15
segundos por cada 750 dm3 o fraccién menor en exceso.

Si los tiempos minimos de mezclado establecidos fuesen insuficientes para asegurar la
homogeneidad del hormigén se los incrementard en lo necesario para lograr la uniformidad
deseada sin signos de segregacion. Para hormigoneras de capacidad util de hasta 2 m3, el
tiempo de mezclado maximo, en condiciones normales de trabajo y ambientales, no excedera
de 5 minutos. Para capacidades ttiles mayores, el tiempo maximo de mezclado no excedera del
tiempo indispensable para que se obtenga un hormigén uniforme.

El mezclado manual queda expresamente prohibido. Solo serd tolerado en casos
excepcionales, para pequefios volimenes de hormigén de resistencias caracteristicas de hasta
80 Kg./ cm? a la edad de 28 dias, o para completar el moldeo de un elemento estructural en
caso de desperfecto de la hormigonera.

1.4.7. EQUIPO PARA LA ELABORACION DEL HORMIGON

1.4.7.1 DOSAJE

El Contratista podra realizar el dosaje de hormigén utilizando dispositivos especiales a
proposito para ello. Tales dispositivos permitiran dosificar los distintos tipos de agregados
para lo cual, tanto los depdsitos como las tolvas estaran divididas en compartimentos en
cantidad igual a la de tipos de agregados a utilizar. La dosificacidén que se realizara en peso, se
llevara acabo, mediante el uso de balanzas cuyo funcionamiento sea normal y exacto. Las
puertas de descarga de la tolva estardn dispuestas de manera que su cierre se efectie
automaticamente, una vez producida la evacuacion del material.

1.4.7.2 HORMIGONERAS

Seran de funcionamiento mecanico, fijas o méviles y de una capacidad tal que guarde relacion
con la magnitud de las obras a realizar. Deberan tener indicado en lugar visible su maxima
capacidad de carga segun la especificaciéon de su fabricante. Su velocidad de mezclado sera
constante y deberan estar equipados con un dispositivo aprobado para regular el tiempo de
mezclado, que actuara automaticamente trabando el cierre de la descarga durante el tiempo
integro de mezclado, librandolo a su terminacion. El dispositivo estard asimismo equipado con
un mecanismo sonoro que advierta cada vez que la traba del cierre de descarga desaparece.
Deberdn poseer ademds equipo de dosificacion de agua para empaste que surtird
automaticamente el tambor de mezcla de la cantidad de agua necesaria para el mezclado. Este
equipo debera apreciar el litro y estara arreglado de manera que su exactitud de medida, no
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esté afectada por las variaciones de presién en la cafieria de agua ni por inclinacién de la
hormigonera en cualquier direccion. El equipo ademas asegurara la provisiéon exacta del agua
requerida. Su funcionamiento defectuoso o con fallas implica la suspension automatica de la
hormigonera, hasta tanto se reparen los defectos o fallas mencionadas.

No se permitira el uso de hormigoneras cuyas paletas hayan sufrido un desgaste superior al
15% de su tamafio original.

La Inspeccion de Obra, juzgara si la capacidad de la hormigonera que presente el Contratista,
es suficiente para cumplir un programa minimo de trabajos compatible con los plazos de
ejecucion, y formulara al Contratista los requerimientos, que, a su juicio, sean necesarios y que
este cumplirad en término mas breve posible.

1.4.7.3. TRANSPORTE DEL HORMIGON A LA OBRA

1.4.7.4. DISPOSICIONES GENERALES

Durante el transporte del hormigén a la obra se adoptaran las disposiciones y cuidados
necesarios para que llegue al obrador con la mayor rapidez posible después de finalizado el
mezclado, sin segregacién de sus materiales componentes pérdidas de los mismos,
contaminacién con materias extrafias ni agregados de cantidades adicionales de agua, en
exceso de la que corresponde al tipo o clase de los hormigones de que se trate. En general, se lo
protegera contra cualquier efecto climatico perjudicial.

En tiempo caluroso, la temperatura del hormigén fresco en el momento de la descarga del
vehiculo de transporte, sera menor de 30°C, respecto de las temperaturas correspondientes al
hormigonado en tiempo frio.

En el momento de su descarga en obra, el hormigén tendra el asentamiento especificado.

1.4.7.5. TRANSPORTE EN CAMIONES SIN DISPOSITIVOS MEZCLADORES

El hormigén podrd ser transportado desde el lugar de su elaboracién hasta el obrador,
mediante vehiculos de transporte desprovistos de dispositivos agitadores que tendran cajas
metdlicas, lisas, estancas y preferentemente de aristas y vértices redondeados. Estaran
provistos de puertas que permitan controlar la descarga del hormigén, y de los medios o
cubiertas necesarias para protegerlos contra las acciones climaticas y contra toda posibilidad
de contaminacién con sustancias extrafias. Dichos vehiculos deberan ser sometidos a la
aprobacidn de la Inspeccién de Obra previamente a la iniciacién de las tareas de transporte.
Estos vehiculos deben ser completamente descargados antes de que transcurran, como
maximo 30 minutos después de la finalizacion del mezclado del hormigén. Este al ser
descargado, debera tener una uniformidad de composicién determinada, sin presentar signos
de segregaciéon. En época de tiempo caluroso o en condiciones que favorezcan el
endurecimiento prematuro del hormigén, la Inspeccidén de Obra establecera tiempos maximos
de descarga menores que el especificado segun sea el tiempo de fraguado inicial del hormigén
(LR.A.M. 1.662) correspondiente al momento considerado. Cuando se autorice el empleo de
aditivos retardadores, se procedera con criterio similar.

En ningun caso la distancia maxima de transporte, realizada en estas condiciones, excedera de
5 Km. Por razones de segregacion, dicha distancia maxima tendra especialmente en cuenta la
lisura del camino por donde circulara el vehiculo.

1.4.7.6. TRANSPORTE DEL HORMIGON MEDIANTE EQUIPOS MEZCLADORES

Los citados vehiculos cumpliran las condiciones establecidas en la norma .LR.A.M. 1.666.

Si el hormigén se ha mezclado completamente en la planta central fija o moto hormigonera,
habiéndose cumplido con 100 revol./min. como velocidad de mezclado, al realizar el
transporte las revoluciones que excedan de dicha cifra tendran velocidad de agitacion.

Cuando la moto hormigonera llega al obrador con el tambor girando a velocidad de agitacion,
antes de proceder a la descarga, se realizara un remezclado del hormigén con la velocidad de
giro del tambor correspondiente al mezclado. El nimero minimo de vueltas sera el que
asegure la uniformidad de composiciéon del hormigén, sin evidenciar signos de segregacion de
los materiales, y en ningtin caso sera menor de 25 vueltas.
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La descarga total de los vehiculos debera producirse antes de que transcurran 90 minutos
contados a partir del momento en que el agua se puso en contacto con el cemento o con los
agregados huimedos, o antes de que se alcance el limite de 300 revoluciones a partir del
momento indicado, lo que ocurra primero.

En tiempo caluroso o en condiciones que favorezcan el endurecimiento prematuro del
hormigén, la Inspeccién de Obra podrd reducir adecuadamente el tiempo indicado
anteriormente, teniendo en cuenta el tiempo de fraguado inicial del hormigén (I.R.A.M. 1.662
correspondiente al momento considerado.

1.4.7.7. MANIPULEO Y TRANSPORTE DEL HORMIGON EN OBRADOR

El hormigén sera conducido desde la hormigonera, o desde el lugar de descarga del camién
mezclador, hasta el lugar de su colocacién definitiva en los encofrados, con la mayor rapidez
posible y sin interrupciones. Para ello se emplearan tinicamente métodos y procedimientos
que eviten la segregacion del mismo y la pérdida de sus materiales componentes, asegurando
el mantenimiento de la calidad especificada. La composicién del hormigén sera adecuada para
obtener la uniformidad de composiciéon del hormigén fresco a que se ha hecho referencia
anteriormente.

El tiempo transcurrido entre los momentos de llegada de dos pastones consecutivos de
hormigén del mismo tipo, al lugar de su colocacién en los encofrados, no excederda de 20
minutos.

1.4.8. PREPARACION DE LA BASE
La construccion del Corddn - Cuneta se llevara sobre un suelo calcireo compactado de 1.00 m.
de ancho, de un espesor de 20 cm.; sobre un compactado previo del suelo natural.

1.4.9. COLOCACION DE MOLDES

Los moldes a utilizar en el Corddn - Cuneta seran metalicos, rectos libres de toda ondulacién y
en su coronamiento no se admitira desviacion alguna.

Antes de su empleo, el Contratista sometera a examen de la Inspeccién de Obra los moldes a
utilizar, la que los aprobara siempre que encuadren con lo que prescriben éstas
Especificaciones. -

1.4.10. ALINEACION Y NIVELES DE LOS MOLDES

El Contratista colocara los moldes para la ejecucién del cordén cuneta sobre la subrasante
firme y compactada conforme con el alineamiento, niveles y pendientes indicados en el
proyecto.

1.4.11. FIRMEZA Y ENCLAVAMIENTO DE LOS MOLDES

Los moldes tendran una superficie de apoyo o base, una seccién transversal y una resistencia
que les permita soportar, sin deformacién o asentamiento, las presiones originadas por el
hormigén al colocarse y el impacto y/o vibraciones de los pisones o equipos mecanicos de
distribucién que pudieran emplearse. Contard con un sistema de fijacién que permita
colocarlos y mantenerlos firmemente asegurados en el terreno, mediante estacas de acero, de
manera que no sufran movimientos o asientos durante las operaciones de hormigonado.

El dispositivo de unidn entre las secciones sucesivas o unidades, sera tal, que impida todo
movimiento o juego en tales puntos de unién, no admitiéndose resaltos o variaciones
superiores a 3 mm. Tanto en el alineamiento como en la pendiente.

En las curvas se emplearan moldes preparados de manera que respondan a los radios de
aquellas, (generalmente 6 m. de radio).

1.4.12. LONGITUD DE MOLDES COLOCADOS

No se permitird la iniciacion de los trabajos de hormigonado si el Contratista no tiene
colocados todos los moldes correspondientes a la longitud de una cuadra.

1.4.13. LIMPIEZA Y ACEITADO DE LOS MOLDES
Los moldes para ser colocados deberan estar perfectamente limpios y una vez colocados y
antes de hormigonar seran perfectamente aceitados.
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1.4.14. APROBACION DE LA INSPECCION DE OBRA
El Contratista no hormigonara hasta tanto la Inspeccién de Obra no haya aprobado la
colocacion de los moldes.

1.4.15. RETIRO DE LOS MOLDES

El retiro de esos moldes tendra lugar una vez que el hormigén, en ellos volcados se halle en
estado de endurecimiento suficientemente avanzado, (por lo menos 12 hs.) como para impedir
su deformacidn posterior.

A ese efecto el Contratista tendrd la cantidad de moldes suficientes como para impedir
demoras en el hormigonado de los Cordones.

1.4.16. COLOCACION DEL HORMIGON

1.4.16.1. OPERACIONES PREVIAS

Las operaciones de hormigonado no seran iniciadas si la Inspeccién de Obra no ha verificado
previamente las dimensiones, niveles, alienaciones, estanqueidad y condiciones de los
encofrados, las armaduras (dimensiones y estado superficial), las superficies de fundacion, los
apuntalamientos de los encofrados y otros elementos de sostén, y la disponibilidad de equipos,
materiales y mano de obra necesarios para realizar la colocacion, compactacion, terminacioén y
curados de los elementos estructurales. La colocacion del hormigén en los moldes se iniciara
después que la Inspeccion de Obra haya dado su autorizacién escrita para ello. En caso de que
las operaciones no sean iniciadas dentro de las 24 horas de haber sido autorizadas, se
requerira una nueva autorizacion para iniciarlas. Dicha autorizacidon no exime al Contratista de
su total responsabilidad, en lo que se refiere a la ejecucion de las estructuras de acuerdo con lo
que se establece en los planos.

Las superficies de fundacidn y otras superficies que se pondran en contacto con el hormigdn,
se encontraran perfectamente consolidadas, limpias y libres de aceites, grasas, materiales
sueltos y sustancias extrafias. El hormigén no se colocard sin antes haber aplanado y
compactado el suelo hasta un grado 6ptimo, y haberlo posteriormente humedecido en forma
adecuada.

De las superficies internas de los encofrados se eliminara todo resto de mortero u hormigén
endurecidos, asi como también de las superficies de las armaduras y/o elementos metalicos
que deban quedar incluidos en el hormigdn.

1.4.16.2. DISPOSICIONES GENERALES

Las operaciones de hormigonado, se realizaran de acuerdo a un plan de trabajo previo que el
Contratista sometera a la consideracién de la Inspeccién de Obra antes de iniciar la colocacién
del hormigoén. Dicha colocacién se iniciard inmediatamente después de las operaciones de
mezclado y transporte. En el caso del hormigén elaborado, comenzara inmediatamente
después de la descarga del camién mezclador. En todos los casos el moldeo de los elementos
estructurales se realizara con suficiente anticipacién al momento en que el hormigdn alcance
el tiempo de fraguado inicial (I.LR.A-M. 1.662).

El hormigén que no retna las caracteristicas especificadas, que haya alcanzado el tiempo de
fraguado inicial (.R.A.M. 1.662) o que se haya contaminado con sustancias extrafias, no sera
colocado en obra.

No se permitira verter libremente el hormigén desde alturas mayores de 1,50 metros. Para
alturas mayores, la operacion se realizara empleando embudos y conductos cilindricos rigidos
o flexibles para conducir la vena de hormigén. El conducto se mantendra permanentemente
lleno de hormigdn y el extremo inferior sumergido en la masa de hormigén fresco.

Durante las operaciones de colocacion y compactacion no debera producirse el
desplazamiento ni la deformacién de las armaduras respecto del lugar y de las formas
establecidas en los planos.

Cuando por cualquier circunstancia deba interrumpirse la construcciéon de la estructura
durante un tiempo prolongado, se adoptaran las precauciones necesarias para proteger a las
barras salientes de las armaduras contra los efectos de la corrosion. Al reiniciar los trabajos se
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verificara el estado de las barras procediendo a remplazar las que presenten indicios de
corrosion.

1.4.16.3. COMPACTACION DEL HORMIGON

Durante e inmediatamente después de su colocacién en los encofrados, el hormigén sera
compactado hasta alcanzar la maxima densidad posible, sin producir su segregacion, y sin que
queden porciones de hormigén sin consolidar. La operacién debera permitir un llenado
completo de los moldes, y la estructura terminada estara libre de acumulaciones de agregado
grueso “nidos de abeja”, vacios y otras imperfecciones que perjudiquen la resistencia,
durabilidad y aspecto de aquella.

Durante el vibrado se evitard el contacto de los vibradores con el encofrado, y el
desplazamiento y deformacion de las armaduras respecto del lugar y formas indicadas en los
planos.

Los vibradores de superficie operaran a frecuencias comprendidas entre 3000 y 4500
vibraciones por minuto. Las losas de menos de 20 cm de espesor serdn preferentemente
compactadas con vibradores de superficie, reglas vibratorias, etc.; de potencia adecuada,
actuando en contacto directo con la superficie libre del hormigén.

Una vez alcanzado el tiempo de fraguado inicial del hormigén (I.R.A.M. 1.662), y hasta por lo
menos 24 horas después de haberlo alcanzado, se evitard todo movimiento, golpe o vibracion
de los encofrados y de los extremos salientes de las armaduras.

1.4.16.4. TERMINACION DEL HORMIGON

El hormigdén presentara, una vez compactado, una estructura densa, sin vicios y como
evidencia de su compacidad, las caras rectas de los cordones no presentaran huecos, que solo
se admitiran en cantidad minima, a juicio de la Inspeccién de Obra y que el Contratista
obturara con mortero de cemento a la mayor brevedad. SERA CONDICION DE APROBACION
QUE UNA VEZ CONCLUIDO EL FRATAZADO DE LAS SUPERFICIE DE PAVIMENTO, SE REALICE
UN “BOLSEADO” CON UNA FAJA DE GOMA O DE ARPILLERA. DE ESTA FORMA SE ASEGURA LA
ELIMINACION DE REBORDES. SOBRE TODO CUANDO SE RETIRAN LAS “CUCHILLAS” SI LAS
JUNTAS SON REALIZADAS CON ESTA HERRAMIENTA.

1.4.17. CURADO DEL HORMIGON

1.4.17.1. GENERALIDADES

El curado se iniciara inmediatamente después que el hormigén haya endurecido lo suficiente
como para que su superficie no resulte afectada por el método de curado adoptado. Durante el
periodo establecido, el hormigén sera protegido contra un secado prematuro, evitandose la
pérdida de la humedad interna. Para ello se lo mantendra permanentemente humedecido, a
una temperatura lo mas constante que sea posible, protegiéndolo de las bajas temperaturas y
de las acciones mecanicas que pudieran afectarlo.

Para los hormigones preparados con cemento Portland normal y estructuras de secciones
donde la minima dimensi6n lineal sea de 75 cm o menor, se establece como periodo minimo
de curado humedo, el de 7 dias, contados a partir de la colocacion del hormigdn.

Durante dicho periodo la temperatura del aire en contacto con el hormigdén serd mayor o igual
a 10°C.

El curado podra realizarse por humedecimiento, por aplicacién superficial de compuestos
liquidos para curado del hormigén u otro método previamente aprobado por la Inspeccién de
Obra.

Sobre la superficie del firme se formaran diques de tierra o arena, que se inundaran con una
capa de agua de un espesor superior a 5 cm., durante un tiempo minimo de diez (10) dias,
debiendo recubrirse los bordes de las losas con tierra o arena himeda.

1.4.17.2. CURADO CON TIERRA INUNDADA
Distribuyendo uniformemente una capa de tierra o arena que se mantendra permanentemente
mojada por un plazo no menor de diez (10) dias.
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1.4.17.3. CURADO CON COMPUESTOS LIQUIDOS

El Contratista podra proponer el curado mediante el recubrimiento de las superficies
expuestas del firme con productos liquidos capaces de formar una pelicula impermeable,
resistente y adherente.

La eficacia de estos productos se establecerd, antes de su utilizacién, de acuerdo con las
normas LLRAM. N2 1.673 y 1.675 y serad controlada durante el transcurso del periodo de
curado cuando se considere oportuno a juicio de la Inspeccién de Obra. El producto elegido
debe acusar en el momento de su aplicacién, un aspecto homogéneo y una viscosidad tal que
permita su distribucion satisfactoria y uniforme mediante un aparato pulverizador adecuado.
Este aparato podra ser de accionamiento manual o preferentemente mecanico y debera llevar
un tanque provisto de un elemento agitador y un dispositivo que permita medir con precision
la cantidad del producto distribuido.

1.4.17.4. CURADO CON LAMINAS DE POLIETILENO Y OTRAS

También podra efectuarse el curado, previa autorizacién de la Inspeccién de Obra, cubriendo
las superficies expuestas del hormigén con ldminas de polietileno u otras caracteristicas
similares, siempre que el material cumpla con las normas A.S.T.M. 171 o A.AS.H.O.M. - 171 -
70.

Las laminas deberdn extenderse sobre la superficie y bordes de las losas y mantenerse en
contacto con aquella colocando tierra o arena por encima, en cantidades suficientes. No
deberan presentar roturas u otros dafios que pudieran conspirar contra la eficacia del curado.
Las laminas se mantendran sobre el firme de hormigén por un periodo minimo de diez (10)
dias.

1.4.17.5. CURADO POR OTROS METODOS

El Contratista podra emplear cualquier otro método de curado, siempre que compruebe su
eficacia, previa autorizacién de la Inspeccién de Obra.

1.4.17.6. PLAZO Y OPORTUNIDAD DEL CURADO

El procedimiento adoptado para el curado debera ser aplicado cuando la superficie terminada
del hormigén lo permita. Los plazos minimos son los indicados en los apartados precedentes,
cuando las condiciones de temperatura durante el tiempo de curado resulten favorables. En
caso de jornadas extremadamente frias, el periodo de curado sera prolongado en un nimero
igual de dias.

1.4.17.7. LEVANTAMIENTO DE LA TIERRA DE CURADO

Cuando se apliquen los procedimientos de los apartados 14.2. o 14.3. cumplido el plazo
exigido para el curado y antes del momento en que deba habilitarse el firme, el Contratista
procederd a levantar la tierra de curado, que remitira al destino que fije la Inspeccién de Obra.
Dicho levantamiento se hara con elementos que no ocasionen dafos al firme recientemente
construido.

1.4.18. EJECUCION DE LOS CORDONES

1.4.18.1. HORMIGONADO DE LOS CORDONES

El hormigonado de los cordones sera realizado casi simultdneamente con la construcciéon de la
cubierta, inmediatamente de concluidas las tareas finales en la misma y con la celeridad
necesaria como para asegurar la incorporacion de su masa a la cubierta y constituir de tal
forma una tnica estructura.

En general el hormigonado de los cordones se producira dentro de los treinta minutos
subsiguientes al momento en que se haya colocado el hormigdn en la cubierta en ese mismo
sector.

La compactacion del hormigén de los cordones se efectuara mediante el uso de vibradores
mecanicos del tipo denominado de inmersion o eje flexible de una frecuencia de vibrado no
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inferior a 3.500 pulsaciones por minuto y cuyo extremo activo pueda ser introducido con
facilidad dentro de los moldes metalicos.

Los moldes a utilizar en la construccion de cordones, seran metalicos de secciéon conforme al
perfil de proyecto y permitiran su anclaje efectivo a los moldes rectos inferiores de la caja, de
manera de observar las pendientes originales y los niveles correspondientes, como asi
también la inclinacién debida.

El retiro de estos moldes tendra lugar una vez que el hormigén en ellos volcado se halle en
estado de endurecimiento suficiente, procurando con ello impedir su deformacién posterior. A
este efecto, el Contratista tendra la cantidad suficiente de moldes como para impedir demoras
prolongadas en exceso en el hormigonado de los cordones.

El hormigon de los cordones presentara una vez compactado una estructura densa sin vacios y
su respaldo o cara posterior no presentara huecos, que solo se admitirdn en cantidad minima a
juicio de la Inspeccién de Obra, y que el Contratista obturara con mortero de cemento antes de
que se complete el proceso de fragiie del hormigén.

En la parte superior del Cordén, como armadura del mismo se agregaran dos (2) hierros & 6
mm., en sentido longitudinal como perchas, y estribos del mismo didmetro cada 0,18 m., segiin
se especifica en planos adjuntos. -

El acero especial sera de superficie conformada y con tensiéon admisible de 2.400 Kg. / m3.

La armadura repartida se colocard como indican los planos respectivos; las barras deberan
presentar superficies limpias libres de sustancias que impidan su adherencia. El empalme de
las barras se realizard con una longitud minima de 50 veces el didAmetro de las mismas y se
evitara su deformacidn.

1.4.19. EJECUCION DE ENTRADAS PARA RODADOS

Frente a las propiedades que posean entradas para vehiculos, y en aquellos casos que lo
soliciten los propietarios frentistas mediante la exhibicion del permiso correspondiente y
previa conformidad de la Inspeccién de Obra, el Contratista construira el rebaje de cordén en
correspondencia con la entrada respectiva. -

1.4.20. EJECUCION DE ALBANALES

Frente a todas las propiedades frentistas, el Contratista ejecutara las bocas de albafales en
cantidad igual al nimero de albafiales existentes y no menor de una por cada propiedad. -

La ubicacion de estos desagiies sera la que corresponda a la posicién de los albafiales
existentes y en donde no los hubiera, se los situard aproximadamente frente a la entrada de la
propiedad, o en el centro de la misma, si estuviese baldio.

En ningun caso se situard a menos de 0,50 m. de los extremos de rebajes construidos para
entrada de rodados y de una junta de cualquier tipo.

1.4.21. CONSTRUCCION DE JUNTAS

1.4.21.1. GENERALIDADES

Las juntas a construir serdn del tipo y dimensiones indicadas en los planos y demas
documentos del proyecto.

Las juntas transversales formaran un angulo recto con el eje del camino y seran
perpendiculares a la superficie del pavimento. En ellas, las diferencias de nivel entre las losas
adyacentes, no sera en ningun caso superior a 2 mm.

La ubicacion de las juntas, sera la que se indica en planos, y en caso de omision, la que surja de
aplicar los criterios y especificaciones de este Pliego o la que indique la Inspeccién de Obra.

1.4.21.2. JUNTAS TRANSVERSALES DE DILATACION

LAS JUNTAS TRANSVERSALES DE DILATACION SE CONSTRUIRAN EN LOS PUNTOS DONDE
EXISTA CAMBIO DE DIRECCION DE LOS CORDONES, COMO POR EJEMPLO EN LAS ESQUINAS
Y/O CADA 30 METROS LINEALES. Para ellas se usard relleno premoldeado de madera,
(madera blanda); facilmente compresible de un peso especifico aparente comprendido entre
320 y 500 Kg. / m3, con la menor cantidad posible de savia, suficientemente aireada y luego
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sometida a un tratamiento especial de proteccién con aceite de creosota, procedimiento
supeditado al visto bueno de la Inspeccién de Obra.

1.4.21.3. JUNTAS TRANSVERSALES DE CONTRACCION

Entre las juntas transversales de dilatacién se construiran juntas de contracciéon del tipo
denominado de plano de debilitamiento o de grieta dirigida, distanciadas entre si en un
maximo de 4 mts. Estardn constituidas por una ranura practicada en el hormigén de un ancho
que no exceda de 10 mm., y de una profundidad equivalente a la tercera parte del espesor de la
losa. Estas juntas se prolongardn en los cordones. La ranura que constituye la junta se debera
realizar cuando el hormigén adn no haya iniciado su fragiie, mediante elementos o dispositivos
metalicos adecuados, que deberan ser aprobados por la Inspeccién de Obra.

1.4.21.4. JUNTAS TRANSVERSALES DE CONSTRUCCION

Estas juntas se construiran cuando el trabajo se interrumpa por mas de treinta minutos o al
terminar la jornada de trabajo.

Como regla general, la interrupcién de las operaciones serd evitada todo lo que sea posible.
Cuando estas interrupciones se producen en los lugares especialmente previstos en los planos,
o cuando sucede una interrupcién accidental e inevitable, una vez que el hormigén endurece y
adquiere rigidez, se origina una junta de construccién, también llamada de trabajo. Entre
juntas de construccidn, el hormigonado de las estructuras debe realizarse en forma continua.
Las juntas de construccién se ubicaran y ejecutaran en la forma que menos perjudiquen la
resistencia, estabilidad, durabilidad y aspecto de la estructura. En general se ejecutaran
disponiéndolas normalmente a la direccion de los esfuerzos principales de comprensién que
se desarrollen en el lugar.

Entre dos juntas consecutivas de construccion, el hormigoén se colocara en forma continua.

1.4.21.5. TERMINACION DE LAS JUNTAS

Los bordes de las juntas, seran adecuadamente terminados, redondeandolos con una
herramienta a propésito para ello. Antes de su sellado, el Contratista procedera al repaso
general de todas las juntas, rectificando aquellas deficiencias que por su naturaleza impidan un
correcto funcionamiento de las juntas, y verificando se hayan ejecutado los bordes en la forma
redondeada que se indica mas arriba.

1.4.21.6. JUNTAS ASERRADAS

Las juntas de contraccién podran ser aserradas, para lo cudl el Contratista dispondra de los
equipos necesarios y lo realizara en el momento adecuado para que la junta presente un corte

neto, sin deformaciéon de grietas ni irregularidades. Los equipos utilizados deberdn ser
aprobados por la Inspeccion de Obra.

1.4.21.7. SELLADO DE LAS JUNTAS

El Contratista realizara el sellado de las juntas con una mezcla de material bituminoso que sera
colocada en caliente una vez que las que las juntas hayan sido totalmente repasadas y no bien
el estado del hormigén lo permitan, para obtener un perfecto vaciado del material asfaltico. No
se permitira el sellado de las juntas en los casos en que la mismas no se hallen limpias, libres
de restos materiales y de toda otra obstruccidon cualquiera sea su naturaleza. Previa a la
ejecucion del sellado, el Contratista recibira la conformidad de la Inspeccién de Obra, acerca de
las condiciones y terminacién de las juntas.

1.4.22. PROTECCION DEL HORMIGON

1.4.22.1. DURANTE LA EJECUCION

El Contratista tomara las previsiones necesarias para proteger el cordén cuneta mientras se
esté construyendo, asi como los trabajos de base o infraestructura sobre los que se han de
construir de inmediato.

A tal fin se dispondra de barreras, letreros, obstaculos, faroles, sefales, etc., que impidan el
transito de vehiculos y personas en la zona de obra y sobre el firme de construccion reciente.
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En caso de lluvia mientras se esté hormigonado, proteger las superficies concluidas mediante
arpilleras o una capa de arena de espesor suficiente extendidas sobre las mismas.

1.4.22.2. DESPUES DE LA CONSTRUCCION

Inmediatamente después de su colocacién y hasta tanto adquiera resistencia suficiente el
hormigén sera protegido contra toda influencia desfavorable que pueda perjudicarlo. En tal
sentido se lo protegerd contra un secado prematuro debido a la acciéon del viento,
temperaturas excesivamente bajas o elevadas, lluvias, agua en movimiento, viento y sol.
También se lo protegera contra acciones mecanicas, oscilaciones, vibraciones o sobrecargas
que puedan modificar su resistencia desfavorablemente o su adherencia a las armaduras.

Una vez concluidos los trabajos de ejecucion del firme de hormigén, y hasta tanto corresponda
su habilitacion, el Contratista tendrd, colocadas barreras u obstaculos que impidan el transito
sobre el mismo, al tiempo que ejercera una vigilancia efectiva para lograr que los medios
dispuestos resulten eficaces.

1.4.23. HABILITACION DEL FIRME

El firme sera habilitado al uso publico una vez transcurridos no menos de veinticinco dias de la
finalizacién de su ejecucion en el tramo correspondiente.

1.4.24. RETIRO DE VALLAS U OBSTACULOS

El Contratista procedera al retiro de todas las barreras, vallas u obstaculos que se colocaran
oportunamente como defensas. Asimismo, procederd al retiro de materiales y tierra
excedente, equipo y herramientas.

1.4.25 LIMPIEZA

EL CONTRATISTA LLEVARA A CABO LA LIMPIEZA DEL FIRME HABILITADO MEDIANTE EL
BARRIDO Y LAVADO CON MANGA DE TODA LA SUPERFICIE DEL MISMO.

1.4.26. REPARACIONES

EL CONTRATISTA VERIFICARA LA EXISTENCIA DE DEFICIENCIAS MENORES Y VISIBLES Y
PROCEDERA A SU REPARACION INMEDIATA.

1.4.27. CONFORMIDAD DE LA INSPECCION DE OBRA

El Contratista recibira la conformidad de la Inspeccién de Obra para habilitar el firme al uso
publico. Esta conformidad sera prestada una vez verificado el cumplimiento de todas las
exigencias que en el orden de ejecucion y terminacion de los trabajos establecen estas
especificaciones.

1.5.REMOCION Y REPOSICION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS
Descripcion

Se ejecutaran cuando dichas instalaciones impidan la normal ejecuciéon de las obras. En el item
se incluye la rotura y reposicién de las veredas, las excavaciones, preparacién del fondo de la
zanja, reposicién con todos los elementos que se destruyan o queden inutilizados en las
operaciones, relleno, compactacion y demds trabajos necesarios para dejar el {tem
perfectamente terminado de acuerdo con las reglamentaciones vigentes de la Coordinacion
General de Infraestructura de la Municipalidad de Concepcién del Uruguay, las reglas del arte y
las 6rdenes que la Direccién de Obra imparta.

LA CONTRATISTA NO RECIBIRA COMPENSACION ALGUNA POR TODAS AQUELLAS
CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y DE CLOACAS DOMICILIARIAS QUE SE ROMPAN DURANTE
EL DESARROLLO DE LAS TAREAS. TODA REPARACION DE CUALQUIER INDOLE CORRE A
TOTAL CARGO DE LA CONTRATISTA.
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TRANSPORTE DE MATERIALES Y EQUIPOS
Descripcién

Se deja expresamente establecido que el Contratista no debera utilizar camiones cuyos pesos
totales, cargados, excedan los maximos establecidos, por la reglamentacién vigente en el orden
Nacional y las Leyes Provinciales Homologadas.

Serd responsable del conocimiento y estricto cumplimiento del Reglamento General de
Transito para los caminos y calles de la Republica Argentina Ley N213.893, donde en los
apartados b-1), b-2), y b-3) del Articulo 9 del Reglamento General de transito con sus
respectivas tablas se refieren los pesos maximos (tara- carga) que son permitidos en todos los
vehiculos de carga convencionales, tabulados en funciéon a las distancias entre los ejes
extremos del vehiculo; combinacién o tren de vehiculo. Ademas, se incluye el apartado c¢) que
fija los limites por eje simple, ejes tindem doble, y ejes tdndem triple, que se transcribe
seguidamente:

“En ningun caso la carga total transmitida a la calzada por un eje, podrd exceder de diez mil
seiscientos (10.600) kilogramos. Se entiende como carga total transmitida a la calzada por un
eje, a la de todas las ruedas cuyos centros pueden estar comprendidos entre dos planos
transversales verticales para ellos, distante un (1) metro con diecinueve (19) centimetros y
extendidos a todo lo ancho del vehiculo.

La carga total trasmitida a la calzada por dos ejes tdndem no deberd en su conjunto exceder de
18.000 Kgs., debiendo ademds cumplirse que ninguno de ellos, considerados aisladamente tenga
un peso superior a los 10.600 Kgs.

Para ser considerados ejes tdndem, es necesario que la distancia entre centro de los mismos sea
superior a 1,19 mts. La carga total transmitida a la calzada por un conjunto de tres ejes cuando
ellos estdn agrupados de manera que constituyen un reemplazante de los pares de ejes
denominados tdndem o balancines, no deberd exceder, en su conjunto, las 25 toneladas,
debiendo, ademds, cumplirse la condicion de que ninguno de esos ejes, considerados
aisladamente, registre un peso superior a los 10.600 Kgs.

Para ser considerado como uno de los conjuntos de tres ejes a que se refiere la disposicion
anterior, la separacion entre ejes extremos del conjunto serd superior a 2,49 mts. debiendo
rebajarse una (1) tonelada al valor autorizado por cada ocho (8) centimetros en menos que se
acuse esa distancia.”

CONSIDERACIONES PARTICULARES. -
RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS

La contratista es responsable total de los dafos que se ocasionen a particulares y/o
estructuras existentes debido a las tareas de ejecucion de la obra, debiendo tomar todas las
medidas necesarias para que no se produzcan perjuicios a terceros.
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