Coordinacion General de Infraestructura. Dpto. Obras Publicas
Municipalidad de Concepcion del Uruguay

“PAVIMENTO ARTICULADO”
B2 WALTER GRAND

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES

TECNICAS PARTICULARES

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY



Coordinacion General de Infraestructura. Dpto. Obras Publicas
Municipalidad de Concepcion del Uruguay

GENERALIDADES. INTRODUCCION

Las presentes especificaciones técnicas tienen por objeto la conformacion de un marco general
tendientes a garantizar calidad en todos y cada uno de los trabajos que se ejecuten en obras
contratadas por la Municipalidad de Concepcion del Uruguay.

Con ese fin se mencionan algunas de las Normas y Leyes que han sido tomadas como base para
la redaccion del presente pliego y que deberdn ser respetadas por el Contratista para la
provision de materiales y ejecucion de los trabajos.

e C(CIRSOC:
e Normas IRAM:
e Normas ISO

e Pliegos de Especificaciones Técnicas de las Empresas Prestatarias de Servicios Publicos
Provinciales.

e Normas técnicas de Direccidon Nacional de Vialidad.
e Leyes Provinciales de Obras Publicas
e Ordenanzas Municipales vigentes en el sitio de emplazamiento de las obras

La no mencion expresa en el presente pliego de una normativa en particular como referencia
de patron de exigencia técnica para la ejecucién de un trabajo, no exime al contratista de
adoptar y explicitar bajo que normativa técnica desarrollara dicho trabajo, la cual no podra
estar refiida con la regla del arte ni con la finalidad del mismo.

La materializacién de las tareas indicadas, que conforman el objeto de la presente licitacion,
como también las indicaciones mencionadas en cada una de los capitulos del presente pliego
deberan cumplimentar las prescripciones establecidas en el Decreto 911 en materia de
Higiene y Seguridad Industrial, aunque no estén taxativamente referenciados en el mismo.

Principales impactos que deberan ser considerados por la empresa

A fin de proponer las medidas ambientales pertinentes, la empresa debera considerar, entre
otros, los siguientes impactos negativos:

e Alteracion del sistema de drenaje existente tanto natural como artificial

e Incremento temporal de la erosién y sedimentacién por movimientos de tierra
(excavaciones, zanjas, rellenos, etc.)

e Inestabilidad de taludes

e Peligro de accidentes en la zona por zanjas no cubiertas y movimiento de suelos.

e Peligro de accidentes por desplazamiento de maquinaria vial

e Contaminacion de suelo, agua y aire en obradores.

e Alteraciones provocadas por explotaciéon de aridos y extraccion de suelos para la obra.

e Afectacidén a la accesibilidad de vehiculos y peatones por el corte de vias de circulacién y
ejecucion de desvios.

e (Contaminacidn actstica generada por maquinaria vial.
e Afectacién de napas freaticas.

e Retiro de cobertura vegetal y afectacion del arbolado urbano
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Medidas de seguridad y prevenciéon ambiental durante la construccion de obras

Senalizaciéon y cercado adecuado de zanjas, pozos, desniveles, plantaciones nuevas,
monticulos de material de relleno, obras recientes, pintura reciente, etc. de manera de
advertir y proteger a la poblacién.

Sefializacion de desvios.

Coordinacion de los frentes de obra a los efectos de no alterar la accesibilidad a viviendas y
equipamientos.

Control de la disposiciéon del material extraido durante zanjeo a fin de no bloquear o
alterar la accesibilidad a viviendas y veredas.

Senalizacion diurna y nocturna (peatonal y vehicular).

Control de los movimientos de maquinarias en el frente de obras y en obradores
Control de emision de polvos y ruidos

Control de la estabilidad de lineas eléctricas preexistentes.

Cuidados especiales sobre derrames de aceites u otros compuestos quimicos provenientes
de maquinaria.

Control de extensiones o instalaciones eléctricas.
Estructuras temporarias de desagiies para evitar anegamientos.
Control de pendientes y taludes.

Control del estado de taludes en cruce de arroyos o cauces y si correspondiese ordenar
tareas adicionales de proteccidn.

Cobertura del material removido, arenas, etc. de manera de evitar voladura de polvos.
Apertura de zanjas por tramos

Identificacion de las areas donde se produciran las extracciones de suelos para rellenos,
tratando de que no se generen cavas que impliquen problemas de seguridad o
estancamientos de agua en los sectores de préstamo.

Verificar que la disposicion final de escombros y materiales excedentes en general se
realiza en sitios habilitados para tal fin.

En los casos que sea necesario eliminar cobertura vegetal u espacios verdes de interés
comunal se tendra que contar con la aprobacién del organismo pertinente en base a la
presentaciéon de un esquema de desmonte.

Recomposicién de las areas que hayan sufrido degradacién por la realizacién de las obras,
por ej. emparejado de tierras removidas, restitucidon de cubierta vegetal en taludes.

Restitucién de condiciones previas a la intervencién de maquinaria pesada o a la
instalaciéon de campamentos u otros lugares de operacion en especial si han sido afectadas
veredas, calles 6 infraestructura preexistente.

Control en la limpieza final de obra y de las areas utilizadas para estacionamiento de
maquinaria, areas de acopio de material, etc.

En los proyectos de consolidacién se determinaran los casos en los que sea necesario
restringir las operaciones a maquinas de menor potencia y tamafio apelando a una
tecnologia mano de obra intensiva para los sectores de dificultosa accesibilidad o que
implique riesgos ciertos para la poblacién.
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CARTEL DE OBRA.

En un todo de acuerdo a lo establecido en el presente pliego de especificaciones. En cuanto
dimensiones las mismas estaran en concordancia con las medidas que se impondran para el
programa que se ejecute.

Sera de chapa de 300x200mm de superficie, sobre estructura de acero o madera debidamente
vinculado y con las fundaciones adecuadas.

Podra contener fotografias o simplemente ser un cartel tipografico. En cualquiera de los dos
casos serd a “full color”.

FORMA DE MEDICION Y PAGO

La medicidn del {tem se realizard por unidad (un) de carteles colocados, y se pagara por
unidad (un) al precio unitario de contrato establecido para el correspondiente {tem.

Dicho precio sera compensacién total por toda la mano de obra, materiales y equipos a utilizar,
herramientas, adopcién de medidas de precaucion, carga, transporte, descarga, conservacion y
vigilancia de los mismos y toda otra operacidon necesaria para una correcta y completa
ejecucion del item de acuerdo a lo especificado, planos respectivos e instrucciones de la
Inspeccidn.

VERIFICACION ESTRUCTURAL

La contratista debera realizar entes del inicio de cualquier actividad, la documentacién
ejecutiva incluyendo la memoria del calculo estructural de toda obra que asi lo requiera, para
la correcta ejecucion de la obra.

FORMA DE PAGO

La Contratista no recibird compensacion directa alguna por los trabajos antes mencionados.

TAREAS PREVIAS, OBRADOR, MOVILIZACION DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO, GASTOS DE
INSPECCION, ETC.-
DESCRIPCION

La CONTRATISTA suministrard todos los medios de locomocién y transportara sus equipos,
repuestos, etc. al lugar de la construcciéon y las canteras de procedencia del material y adoptara
las medidas necesarias a fin de comenzar la ejecucién de los distintos items de la Obra dentro
de los plazos previstos, incluso la instalaciéon del obrador y oficinas que considere necesarias
para sus operaciones y provisién de los equipos e instalaciones solicitados para la inspeccidn.

El contratista deberd proveer, instalar, mantener, desmontar y retirar el o los obradores
necesarios para poder realizar la construccion de la obra objeto del presente Pliego, asi como
todas sus partes, elementos e instalaciones que los constituyan.

REQUISITOS
Terrenos para obrador

Tendra a su cargo el pago de los derechos de arrendamiento de los terrenos necesarios para la
instalacién de los obradores y debera cumplir en todo momento con las Ordenanzas
municipales vigentes, durante la ejecucion de la obra y hasta la recepcién definitiva de la
misma.

El contratista sera el Unico responsable por los dafios y perjuicios que pudieren ocasionarse
como consecuencia de la ocupacién temporaria de la propiedad debido a la falta de
cumplimientos de las ordenanzas municipales y reglamentos policiales.
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También cuidard la limpieza de dichos terrenos de manera de asegurar que no se
obstaculice el desarrollo de los mismos, su calidad y las normas de higiene y seguridad del
trabajo.

Los gastos que demanden la instalacién, consumo de energia eléctrica, y cualquier otro
servicio necesario para la correcta instalacién del obrador y campamento seran por cuenta
del contratista.

Oficinas y campamentos del contratista

El contratista construira o instalara las oficinas, incluyendo la oficina para la Inspeccién, y
campamentos que necesite para la ejecucion de la obra debiendo ajustarse a las
disposiciones vigentes sobre el alojamiento del personal obrero y deberd mantenerlos en
condiciones higiénicas.

La aceptaciéon por parte de la Inspeccién de las instalaciones correspondientes al
campamento y oficinas precedentes, no exime al contratista de la obligaciéon de ampliarlo
o modificarlo de acuerdo con las necesidades reales de la obra durante su proceso de
ejecucion.

Equipos a proveer por parte de la Contratista

La Contratista debera proveer indiscutiblemente de los siguientes equipos a la Inspeccion
de obras, los cuales quedaran en poder de la Administraciéon incluso después de
conformada el acta de recepcién final de los trabajos.

- Computadora de escritorio. Procesador CORE i3, disco rigido 1TB, disco SSD 480GB,
16GB RAM, Monitor HD 22", Teclado, Mouse, Parlantes.

- Escritorio de melanina 18mm, dimensiones: 1,20x60x78cm, con silla gerencial.

- Impresora ldser negra HP JET PRO 201 o similar.

Equipos

El equipo usado para realizar los trabajos debera ser previamente aprobado por la
Inspeccién, la cudl podra exigir el cambio o retiro de los elementos que no resulten
aceptables o la realizacion por parte de la Contratista de la inspeccién técnica del mismo.

Todos los elementos deben ser provistos en niimero suficiente para completar los trabajos
en el plazo contractual no pudiendo el Contratista proceder al retiro parcial o total del
mismo mientras los trabajos se encuentren en ejecucién salvo aquellos elementos para los
cuales la Inspeccién extienda autorizacién por escrito.

Deben ser conservados en buenas condiciones y si se observaren deficiencias o mal
funcionamiento de algunos elementos durante la ejecucién de los trabajos, la Inspeccién
podra ordenar su retiro y su reemplazo por otro igual o similar en buenas condiciones de
uso.

El equipo propuesto por el Contratista para la ejecucion de los trabajos, no libera a éste de
la obligacion de aumentarlo, modificarlo o cambiarlo si ello fuera necesario para asegurar
la calidad de los trabajos y el rendimiento necesario para dar cumplimiento al Plan de
Trabajos aprobado.
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El Contratista notificard por escrito la fecha de ingreso de cada Equipo a obra,
reservandose la Inspeccién el derecho de aprobarlo si lo encuentra satisfactorio.

El Contratista debera hacer todos los arreglos y transportar el Equipo y demas elementos
necesarios al lugar del trabajo con la suficiente antelacién al comienzo de cualquier
operacion a fin de asegurar la conclusién del mismo dentro del plazo fijado.

Personal

El Contratista s6lo empleard operarios competentes en su respectiva especialidad y en
ndmero suficiente para asegurar que la regularidad de los trabajos y el progreso de los
mismos sea tal que permita el estricto cumplimiento del Plan de Trabajos.

El Contratista suministrara, por su exclusiva cuenta, todo el personal, herramientas,
transporte, elementos de proteccidn, etc. que hiciera falta para llevar a cabo los trabajos,
ensayos, pruebas, etc. que se exijan en tiempo y forma, para permitir la conclusiéon de los
trabajos dentro del plazo fijado para ello en el Plan de Trabajos.

El personal que se afecte a la ejecucion de las obras, debera ser incorporado con arreglo a
la legislacién laboral vigente, debiendo encontrarse cada uno cubierto por el seguro de la
ART para los eventuales accidentes y/o enfermedades laborales.

Materiales

El Contratista cumplimentara lo dispuesto en las Especificaciones Técnicas Generales y
Particulares, suministrando todos los elementos que se requieren para la ejecucién de la
obra.

El Contratista presentard a la Inspeccién, sin cargo alguno, muestras de todos los
materiales a emplearse, en las cantidades necesarias para ser sometidas a los ensayos y
andlisis normales que correspondan y en base a los cuales seran aceptados o rechazados.

Prestaciones para la Inspeccién

El Contratista esta obligado a tener en obra y colocar a disposicién de la Inspeccion los
elementos necesarios para realizar los distintos controles técnicos especificados y las
prestaciones establecidas en el articulo respectivo. La Contratista tendra a su cargo todos
los gastos que demande La Inspeccién de los trabajos, incluyendo dentro de este
rubro: movilidad, comunicaciones, y sera por todo el tiempo que dure la ejecucion
completa de los trabajos contratados.

Gastos de Movilidad vy Oficina

Todos los gastos correspondientes a estos items deben estar incluidos en la oferta general

Omision de especificaciones

La omisién aparente de especificaciones o planos referentes a detalles, o la omisiéon
aparente de la descripcion detallada concerniente a determinados puntos, sera
considerada en el sentido de que s6lo debe prevalecer, la mejor practica general
establecida, y también que, Unicamente, se emplearan materiales y mano de obra de
primera calidad. Todas las interpretaciones de las especificaciones de esta obra, se haran
sobre la base del espiritu que se desprende de lo establecido en este Articulo.
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MOVIMIENTO DE SUELOS
TRABAJOS PRELIMINARES. DESBOSQUE, DESTRONQUE Y LIMPIEZA DEL TERRENO
DESCRIPCION

Este trabajo comprende el desbosque, destronque, desenraizado, desmonte de arbustos,
desmalezamiento y limpieza del terreno dentro de los limites de todas las superficies
destinadas a la ejecucion de desmontes, terraplenes, abovedamientos, cunetas, y zanjas.

El Contratista debera realizar las actividades de Desbosque, Destronque y Limpieza del
terreno, en el marco de la legislacion provincial vigente. Este trabajo no recibe pago alguno

METODO CONSTRUCTIVO

Antes de iniciar trabajo alguno de movimiento de suelos, los troncos, los arboles y arbustos
que sefiale la inspeccidn, se extraeran con sus raices, hasta la profundidad minima de 0.30 m.

El corte de vegetacion previamente dispuesto debe hacerse con herramientas adecuadas para
evitar dafios en los suelos en zonas aledafias y dafios a otra vegetacion cercana.

Estard incluida en este item, la remocion de los alambrados existentes dentro de la zona del
camino.

Todos los productos del desbosque, destronque y limpieza del terreno quedaran de propiedad
del Contratista.

Toda excavacion resultante de la remocién de arboles, arbustos, troncos, raices y demas
vegetacion, sera rellenada con material apto, el cual debera apisonarse hasta obtener un grado
de compactacién no menor que la del terreno adyacente. Este trabajo no sera necesario en las
superficies que deban ser excavadas con posterioridad para la ejecucion de desmontes,
prestamos, zanjas, etc.

El Contratista sera responsable tinico por los dafios que dichas operaciones puedan ocasionar
a terceros o al medio ambiente.

1.1. APERTURA DE CAJA. -
1.1.1. DESCRIPCION

Se designara asi al trabajo de remocién, levantamiento, carga y transporte de los suelos de
todo tipo, incluso materiales cualquiera sea su indole, que al momento de licitarse los trabajos
se hallen situados dentro de la zona de obras y de proyecto y ubicados en la superficie del
terreno natural o bajo la misma, incorporados en el espesor del manto que resulte necesario
remover para la total y correcta ejecucion del proyecto que se licita, y en un todo de acuerdo
con los planos que conforman el mismo.

La distancia de transporte minima de los excedentes sera de DIEZ (10) kilometros dentro del
radio urbano.

Comprenden dichos trabajos: El replanteo previo al comienzo de las obras de la plan altimetria
del area, su amojonamiento y documentacion grafica correspondiente, la limpieza previa del
terreno en el ancho y longitud de proyecto, remociéon y levantamiento de estructuras
existentes y la remocién y levantamiento de suelos de cualquier tipo.

La presencia de agua durante las tareas de excavacion, cualquiera sea su origen y causa debera
ser eliminada por el contratista mediante procedimiento adecuado, el cuadl debera ser
sometido a consideracion de la inspeccién de obra.

El equipo a utilizar serd el mas apropiado a juicio del contratista y aprobado por la inspeccion.
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El contratista estd obligado a recabar toda la informacién previa respecto a la existencia de
instalaciones de cualquier tipo a fin de tomar las previsiones del caso.

Los trabajos de achique, tablestacados, defensas, etc, que resulten necesarios realizar a juicio
de la inspeccién estaran incluidos en el precio unitario de este item.

El trabajo consiste en la extracciéon de suelo y de materiales subyacentes que puedan ser
removidos o excavados con cierta facilidad por palas mecanicas o retroexcavadoras, con la
colaboracion, si fuera necesario, del escarificado previo de una moto niveladora, en el volumen
necesario para llegar al nivel indicado en los planos. Ademas, comprende la carga, transporte,
descarga en el lugar de acopio autorizado por la Inspeccién dentro de la zona de obras o hasta
una distancia de 10Km, para su utilizacién en la construccién de rellenos, o su disposicidn final
en el lugar que indique la Inspeccién en caso de no utilizarse este material para la obra.

El destino del material producto de las tareas de excavacién de caja sera fijado exclusivamente
por la Inspeccion, en funcién de las caracteristicas del mismo y de su aptitud para conformar
relleno o capas granulares, en caso de que sea apto podra ser utilizado en las mezclas para el
paquete estructural y otros.

1.1.2. METODO CONSTRUCTIVO

En principio no se impondran restricciones al Contratista en lo que respecta a medios y
sistemas de trabajo a emplear para ejecutar las excavaciones, pero ellos deberan ajustarse a
las caracteristicas del terreno en el lugar y a las demas circunstancias locales. No obstante, la
Inspeccién podra ordenar al Contratista las modificaciones que estime convenientes.

El Contratista sera unico responsable de cualquier dafio, desperfecto, o perjuicio directo o
indirecto, que sea ocasionado a personas, a las obras mismas o a edificaciones e instalaciones
proximas, derivado del empleo de sistemas de trabajo inadecuados y de falta de prevision de
su parte.

La Municipalidad sera responsable solamente por hechos fortuitos o de fuerza mayor.

Todos los materiales aptos, producto de las excavaciones, seran utilizados en la medida de lo
posible en la formacién de rellenos y en todo otro lugar de la obra indicado en los por la
Inspeccién.

Los depositos de materiales deberdn tener apariencia ordenada y no dar lugar a perjuicios en
propiedades vecinas.

Las superficies de las cajas para pavimentos seran excavadas y perfiladas conformes los planos
de proyecto. Se conduciran los trabajos de excavacion, en forma de obtener una seccién
transversal terminada de acuerdo con el proyecto. No se debera salvo orden expresa de la
Inspeccién, efectuar excavaciones por debajo de las cotas de proyecto indicadas en los planos.
La Inspeccién podra exigir la reposicion de los materiales indebidamente excavados estando el
Contratista obligado a efectuar este trabajo por su exclusiva cuenta de acuerdo con las
especificaciones y érdenes que al efecto imparta la misma.

1.1.3 FORMA DE MEDICION Y PAGO

La medicidn del item se realizara por metro cubico (m3) de material removido y transportado,
y se pagara por metro cubico (m3) al precio unitario de contrato establecido para el
correspondiente item.

Dicho precio sera compensacién total por toda la mano de obra, materiales y equipos a utilizar,
herramientas, adopcion de medidas de precaucion, carga, transporte, descarga, conservacion y
vigilancia de los mismos y toda otra operacién necesaria para una correcta y completa
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ejecucion del item de acuerdo a lo especificado, planos respectivos e instrucciones de la
Inspeccién.

1.2. PREPARACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE 0.15m
1.2.1 DESCRIPCION

Este trabajo consistira en la COMPACTACION y posterior perfilado de la subrasante de un
camino, para la construcciéon inmediata de un recubrimiento con suelo seleccionado, de un
enripiado o de un pavimento.

Se considerara como subrasante aquella porcion de superficie que servird de asiento o
fundacion para el recubrimiento enripiado, sub-base, o base a construir. Esta superficie puede
resultar de movimientos de suelo efectuados con anterioridad de las excavaciones necesarias
para lograr la cota de rasante del proyecto.

1.2.2. METODO CONSTRUCTIVO

La subrasante sera CONFORMADA, COMPACTADA Y PERFILADA de acuerdo a los perfiles
indicados en los planos u ordenados por la Inspeccién y luego el Contratista adoptara el
procedimiento constructivo que le permita lograr la correcta uniformidad de suelo por medio
de rastras o equipos similares para luego obtener la densidad exigida en el punto 3.5 para los
0,15 metros superiores del terraplén. El mismo debera prever que puede resultar necesario
realizar la extraccién de hasta los 0,30 metros superiores y proceder luego al escarificado y re
compactacion de la base de asiento resultante, previo a la recolocacién y compactacion del
material extraido. El material que en alguna parte de la subrasante demuestre que no puede
ser satisfactoriamente compactado debera ser totalmente excavado y reemplazado por suelo
apto extraido y transportado de los sitios elegidos por el Contratista y aprobado por la
Inspeccidn.

Una vez terminada la preparacion de la subrasante en esa seccién del camino, se la debera
conservar con la lisura y el perfil correcto, hasta que se proceda a la construccién de la capa
superior.

1.2.3. CONDICIONES PARA LA RECEPCION

La Subrasante que debera tener, en los 0,15 metros superiores, la densidad correspondiente al
ensayo previo de compactacién indicado en el punto 3.5., para cada tipo de suelo.

El perfil transversal de la subrasante, se construira de acuerdo con las indicaciones de los
planos o con las que en su reemplazo disponga la Inspeccién, admitiéndose las siguientes
tolerancias: Diferencias de cotas entre ambos bordes de los trechos rectos, no mayor del
cuatro por mil (4%o) del ancho tedrico de la subrasante. En los trechos de camino en curva, el
perfil serd un plano cuya inclinacién estara dada por el peralte proyectado o establecido por la
Inspeccidn, con una tolerancia en exceso o en defecto de cinco por mil (5 %o).

La flecha a dar al perfil de la subrasante, sera la indicada en los planos o la establecida por la
Inspeccion, admitiéndose una tolerancia del 10% en exceso y el 5% en defecto.

El perfil transversal de la subrasante se verificard en toda la longitud de la obra, con los
intervalos que la Inspeccién juzgue conveniente. El control de bordes debera efectuarse con
anterioridad al control de la flecha.

Toda diferencia que sobrepase la tolerancia establecida, debera corregirse con anterioridad a
la realizacion de los controles de flechas.

1.2.4. FORMA DE MEDICION Y PAGO

La mediciéon del item se realizara por metro cubico (m3) de material trabajado, y se pagara por
metro cubico (m3) al precio unitario de contrato establecido para el correspondiente item.
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Dicho precio sera compensacién total por toda la mano de obra, materiales y equipos a utilizar,
herramientas, adopcion de medidas de precaucion, carga, transporte, descarga, conservacion y
vigilancia de los mismos y toda otra operacidon necesaria para una correcta y completa
ejecucion del item de acuerdo a lo especificado, planos respectivos e instrucciones de la
Inspeccidn.

1.3. BASE Y SUB-BASE DE SUELO CALCAREO CON CEMENTO
1.3.1. DESCRIPCION

Los trabajos consisten en la ejecucién de una base formada por suelo y cemento portland. El
espesor minimo de la base sera de 20 cm, con disefio para satisfacer una resistencia mecanica
a C.S. caracteristica de 20 kg/cm2; durabilidad satisfactoria al ensayo de secado y mojado
alternativo DNV; tenor minimo de cemento 110 kg por cada metro cubico de suelo a
incorporar.; sin aditivos activos quimicamente; densidad de compactacién seca minima igual al
100% de T99; hinchamiento maximo de la mezcla de suelo sin cemento 1%; con uniformidad
de mezclado en planta y lapso de tiempo maximo de 3 horas desde el humidificado al fin del
compactado; curado minimo de 48 horas o riego asfaltico de 0,5 Its./m2 al finalizar la
compactacion.

Se prohibe expresamente el uso de suelo calcareo - cemento, sin inclusién de material
granular, por tener el suelo calcareo alta superficie especifica, agravada por su variacion entre
el maquinado, lo que implica altos tenores de cemento, originando al mismo tiempo
inconvenientes por la generacion de grandes contracciones de fragiie.

Los materiales a utilizar en la construccién de la Base y sub-base cumpliran con los siguientes
requisitos:

- El suelo a emplear sera suelo calcareo de yacimiento provisto por el Contratista, aprobado
por la Inspeccién correspondiente a la clasificacion A2-4 de la clasificacién HRB, que cumplira
con las siguientes condiciones:

- No presentard mas del 2% en peso de residuos, restos vegetales, animales, desechos
industriales o domésticos ni materias en proceso de descomposicion.

- No presentara un indice plastico mayor al 8%, presentara un valor soporte relativo C.B.R.
mayor o igual a 90%. Los valores soporte corresponderan a las densidades minimas exigidas
en la compactacion del 100% para la base y sub-base, respecto de la densidad seca maxima
obtenida en el ensayo Proctor T99.

1.3.2. METODO CONSTRUCTIVO

Las capas seran de espesor uniforme y cubriran el ancho total que les corresponda en el
terraplén compactado, debiendo perfilarse convenientemente.

Cuando el suelo se halle en forma de terrones los panes de suelos y terrones grandes deberan
romperse con rastras de discos o dientes o por otros medios mecanicos adecuados de manera
de que, antes de ingresar el equipo de compactacion, el cien por ciento (100 %) del suelo pase
por el tamiz 1".

La Contratista debera informar a la Inspeccién con antelaciéon de 24 horas el inicio de las
tareas de carga y mezcla de los materiales.

La mezcla: sera obligacion el uso de RASTRAS DE DISCOS PARA CONFORMAR Y
HOMOGENIZAR LA MEZCLA ENTRE SUELO Y CEMENTO

Cada capa de suelo interviniente en la formacién de terraplenes debera ser compactada hasta
alcanzar el porcentaje de densidad que a continuacidn se indica con respecto a la densidad
maxima establecida para el ensayo Proctor Standard T-99.

El contenido de la humedad de los suelos a colocar en el terraplén serd el adecuado para lograr
la compactacion exigida. En el caso que los suelos posean un elevado contenido de humedad,
los trabajos se suspenderan hasta que los mismos hayan perdido el exceso de humedad,
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depositandolos donde puedan secarse, hasta obtener una humedad adecuada para su
colocacién y mezclado. En cambio, cuando los suelos estuvieran demasiado secos, se efectuara
el humedecimiento de estos, exigiéndose que como minimo serda mayor o igual, que la
humedad 6ptima correspondiente disminuida en dos unidades porcentuales.

Las tareas deberan realizarse de forma tal que no se produzcan dafios a terceros o
instalaciones existentes; en caso de dafios a terceros el Contratista sera el inico responsable.
Para la terminacién y presentacion de las superficies, sera OLBLIGATORIO EL USO DE UN
EQUIPO DE COMPACTACION TIPO “RODILLO LISO”.

1.3.3. ENSAYOS IN-SITU

Una vez pasadas como minimo 48hs. de fraguado o hidratacién del suelo-cemento, se deberan
realizar los ensayos de densidad mediante Proctor Standard T99 tomandose COMO MINIMO
CUATRO (4) muestras por cuadra. En cualquier caso, la inspeccion podra solicitar un mayor
numero de muestras si lo considera necesario.

1.3.4. FORMA DE MEDICION Y PAGO

La medicidn del item se realizara por metro cubico (m3) de material trabajado, y se pagara por
metro cubico (m3) al precio unitario de contrato establecido para el correspondiente item.
Dicho precio sera compensacién total por toda la mano de obra, materiales y equipos a utilizar,
herramientas, adopcion de medidas de precaucidn, carga, transporte, descarga, conservacion y
vigilancia de los mismos y toda otra operacidon necesaria para una correcta y completa
ejecucioén del item, de acuerdo a lo especificado en los respectivos planos e instrucciones de la
inspeccidn.

PAVIMENTO ARTICULADO O INTERTRABADO DE ADOQUINES TIPO UNISTONE
8x10x20cm

Pavimento articulado, corddén integrado.
» Carpeta de rodamiento de 0,08 m de espesor de adoquin tipo unistone PS8 tipo .
« Capadearena 0,05m

o Base Suelo Cemento 110Kg/m3% (suelo calcareo Cemento CPN 40), de 20 cm de
espesor.

» Suelo natural compactado T 99 95%. Subrasante

Descripcion

Pavimento Intertrabado de Adoquines de Hormigén: Capa de rodamiento conformada por
elementos uniformes macizos de hormigén, denominados adoquines, que se colocan en
yuxtaposicion adosados y que, debido al contacto lateral, a través del material de llenado de la
junta, permite una transferencia de cargas por fricciéon desde el elemento que la recibe hacia
todos sus adyacentes, trabajando solidariamente y con posibilidad de desmontaje individual.
Este tipo de pavimento se comporta como un pavimento flexible gozando simultdneamente de
las cualidades del hormigén. El sistema de trabazén 6 encastre de los adoquines impide su
desplazamiento horizontal en zonas de frenado 6 de curvas cerradas. La textura del pavimento
conformado tiene caracteristicas antiderrapantes, evitando el riesgo de deslizamiento de los
vehiculos sobre superficies humedas, y es un limitador natural de la velocidad, siendo
especialmente apto para zonas residenciales. La posibilidad de desmontar o destrabar los
adoquines individualmente, facilita las operaciones necesarias para la instalacién de cualquier
conexion subterranea, reutilizando los mismos adoquines.
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1.4 CAMA DE ARENA 5cm

Los espesores que se manejen para la capa de arena, deberan estar comprendidos de manera
uniforme entre 3 y 5 cm, luego de vibrada y compactada la capa de rodamiento. La arena
deberd ser gruesa con granulometria de 2 a 6 mm, sin mas de 3 % de materia orgénica y
arcilla, manteniendo un contenido de humedad uniforme. Una vez nivelada la arena no debera
pisarse, procediendo a colocar los adoquines a medida que se extiende la misma, de modo que
ésta quede el menor tiempo posible descubierta Las curvas granulométricas limites se
muestran en la Tabla 1. 2.2. ARENA PARA SELLADO DE JUNTAS Una vez colocados los
adoquines, separados entre si por los espaciadores, se procederd con la compactacién
originando un sellado de juntas entre las unidades de abajo hacia arriba, para luego
completarse con arena fina o de sello, por medio de barrido en la superficie. Esta arena debe
ser lo mas fina y seca posible, para lograr el llenado total de la junta confinando lateralmente
los adoquines y transmitir cargas verticales entre si. Deberan estar libres de contaminantes o
sales solubles, con el sentido de minimizar la presencia de eflorescencias. Cuando un exceso de
humedad en el ambiente, no permita el correcto sellado, serd necesario un secado intencional
y acelerado de la arena, para luego mantenerla acopiada y tapada. Las curvas granulométricas
limites se muestran en la Tabla 1.

TAMIZ ARENA DE CAMA |ARENA DE SELLO

N° Minimo [Maximo [Minimo [Maximo |
% que pasa (en peso)

3/8 100 100

4 90 100

8 o 100 100 100

16 50 95 90 100

30 25 60 60 90

50 10 30 30 60

100 0 15 5 30

200 0 5 0 15

1.5 PAVIMENTO ARTICULADO O INTERTRABADO DE ADOQUINES 8x10x20cm

Los adoquines seran de hormigén pre moldeado de alta resistencia, elaborados en fabrica,
mediante dosificacién de materiales y curado realizados en forma racional. Los adoquines de
hormigén estardn en un todo de acuerdo con la Norma IRAM 11656. Deberan ser identificados
con los siguientes datos: %o
o Identificacidn de fabricante y Fabrica %o

Referencia al cumplimiento de la N.I. 11656. %o
Identificacién de las dimensiones nominales %o
Fecha de fabricacion. %o
Fecha de recepcion %o

e Marca y logotipo de adoquin.
Serdn de Tipo I de acuerdo al destino de los mismos, segtn se define.
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Los adoquines Tipo I seran modelo PS8, PS6 6 similar, y los Tipo II seran modelo PS6, PD6 6
similar.

Tipo de Adoquines:

Adoquines Tipo I: Se utilizaran en las calzadas de los pavimentos en la via publica, sin perjuicio
de su uso para cualquier otro destino, como por ejemplo: aeropuertos, patios de carga,
puertos, etc.

Resistencia a compresion:
Valor promedio mayor 6 igual a 45 Mpa.
Valor individual mayor 6 igual a 40 Mpa.
Adoquines Tipo II:

Se utilizaran en cualquier otro destino que no comprenda las calzadas de los pavimentos en la
via publica. (Peatonal)

Resistencia a compresion:
Valor promedio mayor 6 igual a 35 Mpa.

Valor individual mayor 6 igual a 30 Mpa. Nota: 1 Mpa = 10,2 Kg/cm2 3.

1.5.4.- Ejecucion

Las etapas constructivas son las que se muestran en el plano de detalle de la estructura del
pavimento.
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A. Preparacién de subrasante

B. Preparacién de sub-base y/o base

C. Ejecucion de los bordes de confinamiento

D. Extendido y nivelacién de la capa de arena de asiento

E. Colocacién de los adoquines Compactacion y vibrado inicial
F. Relleno de las juntas con arena de sello

G. Compactacién y vibrado final

H. Barrido de arena de sello sobrante.

1.5.5. Operaciones previas

Comprendera el tipo de compactacién o estabilizacion de suelo, teniendo en cuenta los
servicios urbanos, utilizando métodos conocidos para la correcta Limpieza del terreno,
Excavacién y Preparacion de Subrasante, que servira para el asentamiento de la estructura del
pavimento a construir, sin dejar de respetar galibos y pendientes definidos en proyecto.

1.5.7. Subrasante, y base
De acuerdo a todo a lo dispuesto en el articulo n24 del pliego de Movimiento de Suelos

Para conformar la caja se debera tener en cuenta:

 Los adoquines, luego de la compactacion final, deben quedar como minimo 5 a 10 mm. por
encima de los bordes de los confinamientos, cordén cuneta, marcos de tapas de registro,
sumideros, etc.

¢ El espesor del adoquin 8 cm.

¢ El espesor de la cama de arena compactada (5 cm).

1.5.8. Extendido y nivelacion de la capa de arena de asiento

El objetivo basico de esta capa es servir de base para la colocacién de los adoquines y proveer
material para el sellado de las juntas, en su parte inferior.

Debe extenderse y nivelarse en forma cuidadosa, con el fin de conseguir una capa de espesor
uniforme, puesto que el pavimento solamente se compacta una vez que los adoquines se
colocaron. Para ello se puede utilizar una regla de nivelacién con guias longitudinales. No debe
pisarse la arena una vez nivelada, por lo que la colocacién de los adoquines se debe realizar
desde la capa de rodamiento instalada.

Se debe considerar la colocacién de la arena en un espesor suelto de 6 cm., para que una vez
compactada quede aproximadamente de 5 cm. de espesor.

1.5.9. Colocacion de los adoquines

Los adoquines deben colocarse en seco sin ninglin tipo de cementante entre las juntas y
aproximadamente entre 1,5 a 2 cm. sobre la cota del proyecto, pues la

Cuando los adoquines se utilicen en las calzadas de los pavimentos en la via publica,
aeropuertos, patios de carga, puertos, etc., se utilizara el patrén de colocaciéon en forma de
“espina de pescado”, segin se muestra a continuacién.
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En tramos rectos el ancho de juntas entre adoquines no excedera los 5 mm., en tramos curvos
se podra llegar a 10 mm. Si alguna area de adoquines mostrara juntas abiertas excediendo los
valores antedichos, o juntas no uniformes, sera desmontada y vuelta a ejecutar en la forma
correcta.

Las separaciones contra los confinamientos no superiores a los 15 mm. seran tratadas como
juntas, las que se sellaran con arena. Las separaciones mayores a 15 mm. y menores a un
cuarto (1/4) de adoquin se rellenaran con mortero de cemento (1:3). Las separaciones iguales
0 mayores a un cuarto (1/4) de adoquin se completaran con piezas provenientes del corte de
adoquines.

1.5.10. Compactacion y vibrado
Una vez colocados los adoquines es necesario compactar el pavimento sin arena de sello, para
ello se usara la placa vibradora.

1.5.11. Relleno de las juntas con arena (sellado)

Esta operacion es muy importante para garantizar un correcto comportamiento del
pavimento. Se realiza extendiendo sobre el pavimento arena fina, definida en 2.2. que debe
estar seca en el momento de su colocacion.

Posteriormente, con una escoba dura 6 un cepillo se barre para que la arena penetre en los
espacios entre adoquines a la vez que se realiza un vibrado final que asegura un mejor llenado
de las juntas. Una vez que las juntas estén completamente llenas, la arena sobrante debe
retirarse mediante un barrido y no por lavado con agua.
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1.5.12. FORMA DE MEDICION Y PAGO

La medicién del item se realizard por metro cuadrado (m2) de material trabajado, y se pagara
por metro cuadrado (m2) al precio unitario de contrato establecido para el correspondiente
ftem.

Dicho precio sera compensacién total por toda la mano de obra, materiales y equipos a utilizar,
herramientas, adopcion de medidas de precaucion, carga, transporte, descarga, conservacion y
vigilancia de los mismos y toda otra operacién necesaria para una correcta y completa
ejecucion del item, de acuerdo a lo especificado en los respectivos planos e instrucciones de la
inspeccidn.

2. CORDON Y BADENES DE HORMIGON Y VIGAS DE CONFINAMIENTO

2.1. FORMA DE MEDICION Y PAGO

La medicién del item se realizard por metro lineal (ml), en el caso de los cordones de material
trabajado, y se pagara por metro lineal (ml) al precio unitario de contrato establecido para el
correspondiente item.

La medicion del item se realizard por metro cuadrado (m2), en el caso de los badenes de
material trabajado, y se pagard por metro cuadrado (m2) al precio unitario de contrato
establecido para el correspondiente {tem.

Dicho precio sera compensacién total por toda la mano de obra, materiales y equipos a utilizar,
herramientas, adopcion de medidas de precaucion, carga, transporte, descarga, conservacion y
vigilancia de los mismos y toda otra operacién necesaria para una correcta y completa
ejecucion del item, de acuerdo a lo especificado en los respectivos planos e instrucciones de la
inspeccidn.

2.2. DE LOS MATERIALES A UTILIZAR

2.2.1. GENERALIDADES

El Contratista es responsable de la calidad de cada uno de los materiales que emplee.
Peridodicamente o cuando la Inspeccion de Obra lo crea necesario, comprobara que los
materiales en uso retnan las condiciones de calidad exigidas o aprobadas. -

La comprobacién de incumplimiento de las exigencias de calidad establecidas, faculta a la
Inspeccién de Obra a rechazar los materiales cuestionados, y a ordenar al Contratista el
inmediato retiro de la obra u obrador de la totalidad de dichos materiales. En caso de que el
Contratista desee cambiar los materiales por otros similares de otra procedencia, podra
hacerlo, previa aprobacién de la Inspecciéon de Obra, la que determinara a su vez si las
condiciones de calidad de los nuevos materiales conforman las exigencias requeridas. -

Las determinaciones o ensayos de laboratorio que se requieran por ese motivo seran
realizadas con cargo al Contratista. -

Los materiales que habiendo sido aprobados, se tornaran, por cualquier causa inadecuados
para el uso en obra, no seran utilizados. -

En el caso de que para un determinado material no se hubiesen indicado las especificaciones
que deban satisfacer, queda sobreentendido que aquel cumplira los requisitos establecidos en
las especificaciones del INSTITUTO ARGENTINO DE RACIONALIZACION DE MATERIALES
“LR.A.M.” o en su defecto las correspondientes de la SOCIEDAD AMERICANA DE ENSAYO DE
MATERIALES “AS.T.M.” o de la ASOCIACION AMERICANA DE FUNCIONARIOS PUBLICOS
VIALES “A.A.S.H.0.”.-

2.3 CEMENTO PORTLAND
2.3.1. CALIDAD
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El material ligante a utilizar sera el Cemento Portland, de fragiie normal, de marca aprobada,
que reuna las condiciones exigidas por las normas vigentes dictadas por el Poder Ejecutivo
Nacional para su recepcion en Obras Publicas. El Cemento Portland de fragiie rapido podra ser
utilizado en casos excepcionales, reparaciones, cierre de zanjas, etc., pero su uso requiere de la
previa conformidad de la Inspeccién de Obra. -

2.3.2. MEZCLA DE DIFERENTES CLASES O MARCAS DE CEMENTO
No se admitira la mezcla de clases o marcas de cementos distintos, asi como tampoco la mezcla
de cementos de igual clase o procedencia de distintas fabricas. -

2.3.3. ALMACENAJE

El cemento debera almacenarse bajo cubierta bien protegido de la humedad o intemperie en
un depdsito que reuna las condiciones para ello. -

Cuando se utilicen cementos de distintas marcas, el Contratista los acopiara apilandolos
separadamente por marcas como asi por fabricas. -

El apilado se realizara en forma tal que sea factible el acceso para identificar o inspeccionar los
distintos cargamentos almacenados. -

Cuando se utilice cemento provisto a granel, el mismo debera almacenarse en silos adecuados
que aseguren la proteccion del material, no admitiéndose en un mismo silo el acopio de
cemento de distintas procedencias o marcas. -

2.4. AGREGADO FINO

2.4.1 ORIGEN Y NATURALEZA

El agregado fino estara constituido por arena silicea o granitica, o una combinacién de ambas y
presentara particula fuerte, dura, durable y limpias, libre de cantidades perjudiciales de polvo,
terrones, particulas blandas o laminares, alcalis, musgos, arcillas, materias organicas, y
materias deletéreas. -

2.4.2. PUREZA DEL AGREGADO FINO

No debera observarse en el agregado la presencia de arcilla y otras materias extrafias en un
porcentaje superior al 4% en peso. -

El contenido de sustancias perjudiciales no excedera de los siguientes limites:

Terrones de arcilla 1% en peso
Carbén de Lignito 0,5% en peso
Material que pasa el tamiz IRAM N2 200 via himeda 3% en peso
Otras sustancias perjudiciales 1% en peso

2.4.3. GRANULOMETRIA DEL AGREGADO FINO
La arena serd bien graduada de grueso a fino y su composiciéon granulometria debera
responder a la dosificacién correspondiente. -

2.4.1. ACOPIO DEL AGREGADO FINO

El agregado fino proveniente de fuentes distintas no serd almacenado en la misma pila ni
usado alternadamente en la misma clase de obras o mezcladas sin autorizacién previa y escrita
de la Inspeccién de Obra. -

2.5. AGREGADO GRUESO
2.5.1. ORIGEN, NATURALEZA Y CARACTERISTICAS
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El agregado grueso serd piedra triturada, de naturaleza granitica u otro material inerte
aprobado por la Inspeccién de Obra. Se compondra de particulas duras, resistentes y durables,
libre de cualquier cantidad perjudicial de capas o materias adheridas, admitiéndose solamente
un contenido maximo de arcilla y materias extrafias del 3% en peso.

No contendra sustancias perjudiciales en exceso de los siguientes limites:

Terrones de arcilla 0,25% en peso
Carbén de Lignito 1% en peso
Fragmentos blandos 3% en peso
Material que pasa el tamiz IRAM N2 200 via himeda 1% en peso

2.5.2. RESISTENCIA A LA COMPRESION

La roca de origen del agregado grueso presentara un resistencia a la compresiéon no menor de
500 kg./cmz.-

2.5.3. GRANULOMETRIA DEL AGREGADO GRUESO
El agregado grueso estara graduado de forma que su granulometria se ajuste a los siguientes
limites:

Pasara por criba o tamiz 51 mm. (27 ) -------mmmmmmmme - 100%
38 mm. (1%2") -------------mmm oo 80% a 100%
25 mm. (17) -=-=---memmmmmme oo eeeen 35%a75%
13 mm. (¥2") -----=-=-=-mmemmeeeees 10% a 45%
4,8 mm. (N2 4) ------------m-mmmmmooo- 5% a 10%

Los tamices indicados corresponden a la serie [LR.AM., designacion 1.501 y sus
correspondientes de la serie A.S.T.M., designacién E. 11. 58.

2.5.4. ACOPIO DEL AGREGADO GRUESO

El agregado grueso proveniente de fuentes distintas no sera almacenado en la misma pila ni
usado alternadamente en la misma clase de obra o mezclado sin autorizacién previa y escrita
de la Inspeccién de Obra.

Igualmente, cuando se acopien agregados que respondan a distintas clasificaciones
granulométricas, el mismo se realizard en pilas separadas y su mezcla a los fines de
cumplimentar la granulometria exigida en este Pliego, se hara en el momento de confeccionar
el hormigén.

2.5.5.AGUA

El agua a utilizarse en la preparacion del hormigén, y en todo trabajo relacionado con la
ejecuciéon de la obra, ha de ser limpia, libre de acidos, aceites, sales u otras sustancias que
puedan ser perjudiciales al Cemento Portland, debiendo contar con la aprobacién de la
Inspeccién de Obra, la que podra hacer realizar las determinaciones que estime necesarias
para lograr establecer su calidad. -

A los fines de conservar su limpieza, el Contratista utilizara para su traslado cafieria y mangas
adecuadas en cantidad suficiente para disponer de la misma en el sitio en que va a usarse y con
su interior limpio y libre de sustancias extrafias que pudieran ser arrastradas por el agua. -

Se considerara aceptable el agua potable. Para que el agua sea utilizable debera cumplir los
requisitos de la norma L.LR.A.M. N2 1.601.

2.6. HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND
2.6.1. DEFINICION Y CONDICIONES GENERALES
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El hormigén de Cemento Portland estd constituido por una mezcla homogénea de los
siguientes materiales: Cemento Portland, agregado grueso, agregado fino y agua. -

La mezcla serd de calidad uniforme, y su transporte, colocacién, compactaciéon y curado se
realizaran de tal manera que aseguren que la estructura resulte compacta, de textura
uniforme, resistente y durable, y que cumpla en un todo con los requisitos establecidos en
estas especificaciones. -

En consecuencia y de acuerdo a lo anteriormente expresado, el hormigoén endurecido estara
libre de vacios motivados por la segregacién de los materiales o por defectuosa colocacién y/o
compactacion. -

En general estara libre de todo defecto que facilite la destruccién de la estructura por accién
de los agentes atmosféricos o por las condiciones a que aquella se halle sometida durante su
uso. -

Las losas o parte de ellas que resultaren defectuosas en el sentido indicado, como asi mismo
aquellas que no cumplan los requisitos establecidos en los planos, serdn demolidas y
reemplazadas por el Contratista, a indicacién de la Inspeccién de Obra sin derecho a obtener
compensacioén alguna. -

2.6.2. CALIDAD DEL HORMIGON

El Contratista serd el Unico responsable si el hormigén colocado en obra no satisface las
exigencias de estas especificaciones. -

Los hormigones que se coloquen en obra, tendran las siguientes caracteristicas:

2.6.3. RESISTENCIA CILINDRICA A LA ROTURA A LA COMPRESION

La resistencia especifica a compresion simple del hormigén, para un cemento de calidad CP40
a los 28 dias de edad y para la relacion de h/d de las probetas, estara en un todo de acuerdo a
lo dispuesto por el reglamento CIRSOC 201, edicién 2005.

SE DEBERAN REALIZAR TRES (3) PROBETAS POR CADA MIXER DE HORMIGON QUE SE
VA A UTILIZAR Y SE ENSAYARAN SEIS (6) POR CADA 300 METROS CUADRADOS DE
PAVIMENTO, CONSIDERANDO AMBAS MANOS.1.4.6.4. RELACION AGUA - CEMENTO

El Contratista regulara la cantidad de agua necesaria para confeccionar el hormigén, teniendo
en cuenta el contenido de humedad de los agregados, de manera de ajustar la relacién agua -
cemento a la establecida en la formula aprobada. Para ello y cuando las circunstancias lo
exijan, procederd a la determinacién del contenido de humedad de los agregados en base a lo
cual ajustara el volumen de agua a incorporar a la mezcla. -

2.6.3. CONSISTENCIA Y TRABAJABILIDAD DE LAS MEZCLAS

La consistencia del hormigén serd determinada por medio del cono de asentamiento segin
norma LLR.A.M. 1.536 o AS.T.M. C. 143-66. El asentamiento medido por este método, estara
comprendido dentro de los siguientes limites:

De 5 a 7 cm. cuando se trate de mezclas que deben compactarse mediante procedimiento
manual.

De 2 a 5 cm. cuando la mezcla se compacte utilizando vibracién mecanica de alta frecuencia.

El Contratista controlara mediante determinaciones frecuentes, la consistencia de la mezcla, y
tratard que la misma se mantenga dentro de los limites establecidos, a efectos de producir un
hormigén uniforme. La Inspecciéon de Obra rechazara toda remesa de hormigén que resulte
apreciablemente mas hiumeda o mas seca que lo correspondiente al asentamiento admitido.

2.6.4. DOSIFICACION DEL HORMIGON
Las proporciones de agua, cemento y agregados deberan ser tales que satisfagan los requisitos
exigidos en este Pliego.
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El contenido unitario de cemento debera ser como minimo de 350 kg./ms3.
El Contratista solicitara por escrito a la Inspecciéon de Obra la aprobacién de la dosificacion
propuesta y de los materiales a utilizar con una antelacién de cinco dias a la fecha de
hormigonado.
El Contratista es el Uinico responsable si el hormigoén elaborado con materiales aprobados
no satisface las exigencias especificadas, una vez colocado en obra.

En un lugar visible de la planta de medicidn de los materiales, en forma clara y a la vista del
operador encargado del manejo de aquella, se indicardn las cantidades de materiales
componentes en Kg. que integraran cada metro cibico de hormigén compactado de las
distintas clases o tipos, y cada pastén de hormigén. Asimismo, se indicaran, de acuerdo con el
detalle que sigue, las demas informaciones que permitan identificar, el tipo y caracteristicas
principales del hormigén que se elabore:

e Resistencia caracteristica del hormigén.
Consistencia (asentamiento) del hormigén fresco.
Raz6n agua / cemento del hormigén, en masa.
Contenido de agua.
Tipo y cantidad de cemento por cada m3 de hormigén.
Tipo y cantidad de agregado fino por cada m3 de hormigén.
Tipo y cantidad de agregado grueso por cada m3 de hormigén.
Tipo, marca y cantidad de cada aditivo.

2.6.5. MANUFACTURACION DEL HORMIGON

El hormigén serd mezclado hasta obtener una distribucién uniforme de todos sus materiales
componentes, en especial del cemento y de los aditivos, y una consistencia uniforme en cada
porcidén del pastén.

La operacién se realizara unicamente en forma mecanica y estard a cargo de un operador
experimentado, capaz de producir hormigén de la consistencia especificada, dentro de las
tolerancias establecidas en la tabla 9 del articulo 6.6.3.10.f. del Reglamento CIRSOC.

Solo se mezclara la cantidad de hormigén necesaria para su empleo inmediato en el moldeo de
las estructuras.

Para las hormigoneras de tipo convencional, el tiempo de mezclado, para pastones de hasta 1
m3, no serd menor de 90 segundos contados a partir del momento en que todos los materiales
y el total del agua de mezclado, ingresen al tambor de la hormigonera. Siempre que se
demuestre que con los equipos disponibles se puede lograr un hormigén con las condiciones
de uniformidad y resistencias exigidas, con 60 segundos de mezclado, este serd el tiempo
minimo.

Para capacidades tutiles mayores que la indicada, el tiempo de mezclado se incrementara en 15
segundos por cada 750 dm3 o fraccién menor en exceso.

Si los tiempos minimos de mezclado establecidos fuesen insuficientes para asegurar la
homogeneidad del hormigén se los incrementara en lo necesario para lograr la uniformidad
deseada sin signos de segregacion. Para hormigoneras de capacidad util de hasta 2 m3, el
tiempo de mezclado maximo, en condiciones normales de trabajo y ambientales, no excedera
de 5 minutos. Para capacidades ttiles mayores, el tiempo maximo de mezclado no excedera del
tiempo indispensable para que se obtenga un hormigén uniforme.

El mezclado manual queda expresamente prohibido. Solo serd tolerado en casos
excepcionales, para pequenos volumenes de hormigén de resistencias caracteristicas de hasta
80 Kg./ cm? a la edad de 28 dias, o para completar el moldeo de un elemento estructural en
caso de desperfecto de la hormigonera.
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2.7 EQUIPO PARA LA ELABORACION DEL HORMIGON

2.7.1 DOSAJE

El Contratista podrad realizar el dosaje de hormigén utilizando dispositivos especiales a
propdsito para ello. Tales dispositivos permitiran dosificar los distintos tipos de agregados
para lo cual, tanto los depoésitos como las tolvas estaran divididas en compartimentos en
cantidad igual a la de tipos de agregados a utilizar. La dosificacién que se realizara en peso, se
llevara acabo, mediante el uso de balanzas cuyo funcionamiento sea normal y exacto. Las
puertas de descarga de la tolva estaran dispuestas de manera que su cierre se efectlie
automaticamente, una vez producida la evacuacion del material.

2.7.2. HORMIGONERAS

Seran de funcionamiento mecanico, fijas o moviles y de una capacidad tal que guarde relacién
con la magnitud de las obras a realizar. Deberan tener indicado en lugar visible su maxima
capacidad de carga segun la especificaciéon de su fabricante. Su velocidad de mezclado sera
constante y deberan estar equipados con un dispositivo aprobado para regular el tiempo de
mezclado, que actuara automdaticamente trabando el cierre de la descarga durante el tiempo
integro de mezclado, librandolo a su terminacion. El dispositivo estara asimismo equipado con
un mecanismo sonoro que advierta cada vez que la traba del cierre de descarga desaparece.
Deberdn poseer ademdas equipo de dosificacion de agua para empaste que surtira
automaticamente el tambor de mezcla de la cantidad de agua necesaria para el mezclado. Este
equipo debera apreciar el litro y estara arreglado de manera que su exactitud de medida, no
esté afectada por las variaciones de presion en la caferia de agua ni por inclinaciéon de la
hormigonera en cualquier direccién. El equipo ademas asegurard la provision exacta del agua
requerida. Su funcionamiento defectuoso o con fallas implica la suspensién automatica de la
hormigonera, hasta tanto se reparen los defectos o fallas mencionadas.

No se permitira el uso de hormigoneras cuyas paletas hayan sufrido un desgaste superior al
15% de su tamafio original.

La Inspeccion de Obra, juzgara si la capacidad de la hormigonera que presente el Contratista,
es suficiente para cumplir un programa minimo de trabajos compatible con los plazos de
ejecucion, y formulara al Contratista los requerimientos, que, a su juicio, sean necesarios y que
este cumplira en término mas breve posible.

2.8. TRANSPORTE DEL HORMIGON A LA OBRA

2.8.1. DISPOSICIONES GENERALES

Durante el transporte del hormigén a la obra se adoptaran las disposiciones y cuidados
necesarios para que llegue al obrador con la mayor rapidez posible después de finalizado el
mezclado, sin segregacion de sus materiales componentes pérdidas de los mismos,
contaminacién con materias extrafias ni agregados de cantidades adicionales de agua, en
exceso de la que corresponde al tipo o clase de los hormigones de que se trate. En general, se lo
protegera contra cualquier efecto climético perjudicial.

En tiempo caluroso, la temperatura del hormigén fresco en el momento de la descarga del
vehiculo de transporte, sera menor de 30°C, respecto de las temperaturas correspondientes al
hormigonado en tiempo frio.

En el momento de su descarga en obra, el hormigén tendra el asentamiento especificado.

2.8.2. TRANSPORTE EN CAMIONES SIN DISPOSITIVOS MEZCLADORES

El hormigén podrad ser transportado desde el lugar de su elaboraciéon hasta el obrador,
mediante vehiculos de transporte desprovistos de dispositivos agitadores que tendran cajas
metalicas, lisas, estancas y preferentemente de aristas y vértices redondeados. Estaran
provistos de puertas que permitan controlar la descarga del hormigon, y de los medios o
cubiertas necesarias para protegerlos contra las acciones climaticas y contra toda posibilidad
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de contaminaciéon con sustancias extrafias. Dichos vehiculos deberan ser sometidos a la
aprobacion de la Inspeccion de Obra previamente a la iniciacion de las tareas de transporte.
Estos vehiculos deben ser completamente descargados antes de que transcurran, como
maximo 30 minutos después de la finalizacién del mezclado del hormigén. Este al ser
descargado, debera tener una uniformidad de composiciéon determinada, sin presentar signos
de segregaciéon. En época de tiempo caluroso o en condiciones que favorezcan el
endurecimiento prematuro del hormigon, la Inspeccién de Obra establecera tiempos maximos
de descarga menores que el especificado seglin sea el tiempo de fraguado inicial del hormigéon
(LR.A.M. 1.662) correspondiente al momento considerado. Cuando se autorice el empleo de
aditivos retardadores, se procedera con criterio similar.

En ningln caso la distancia maxima de transporte, realizada en estas condiciones, excedera de
5 Km. Por razones de segregacidn, dicha distancia maxima tendra especialmente en cuenta la
lisura del camino por donde circulara el vehiculo.

2.8.3. TRANSPORTE DEL HORMIGON MEDIANTE EQUIPOS MEZCLADORES

Los citados vehiculos cumpliran las condiciones establecidas en la norma I.LR.A.M. 1.666.

Si el hormigén se ha mezclado completamente en la planta central fija o moto hormigonera,
habiéndose cumplido con 100 revol./min. como velocidad de mezclado, al realizar el
transporte las revoluciones que excedan de dicha cifra tendran velocidad de agitacion.

Cuando la moto hormigonera llega al obrador con el tambor girando a velocidad de agitacion,
antes de proceder a la descarga, se realizara un remezclado del hormigén con la velocidad de
giro del tambor correspondiente al mezclado. El nimero minimo de vueltas sera el que
asegure la uniformidad de composicién del hormigén, sin evidenciar signos de segregacién de
los materiales, y en ningtin caso sera menor de 25 vueltas.

La descarga total de los vehiculos deberad producirse antes de que transcurran 90 minutos
contados a partir del momento en que el agua se puso en contacto con el cemento o con los
agregados humedos, o antes de que se alcance el limite de 300 revoluciones a partir del
momento indicado, lo que ocurra primero.

En tiempo caluroso o en condiciones que favorezcan el endurecimiento prematuro del
hormigén, la Inspeccién de Obra podrd reducir adecuadamente el tiempo indicado
anteriormente, teniendo en cuenta el tiempo de fraguado inicial del hormigén (I.LR.A.M. 1.662
correspondiente al momento considerado.

2.8.4. MANIPULEO Y TRANSPORTE DEL HORMIGON EN OBRADOR

El hormigén serd conducido desde la hormigonera, o desde el lugar de descarga del camion
mezclador, hasta el lugar de su colocacién definitiva en los encofrados, con la mayor rapidez
posible y sin interrupciones. Para ello se emplearan inicamente métodos y procedimientos
que eviten la segregacidn del mismo y la pérdida de sus materiales componentes, asegurando
el mantenimiento de la calidad especificada. La composicion del hormigon serd adecuada para
obtener la uniformidad de composiciéon del hormigén fresco a que se ha hecho referencia
anteriormente.

El tiempo transcurrido entre los momentos de llegada de dos pastones consecutivos de
hormigén del mismo tipo, al lugar de su colocacién en los encofrados, no excedera de 20
minutos.

2.9. PREPARACION DE LA BASE
La construccién del Cordén - Cuneta se llevara sobre un suelo calcareo compactado de 1.00 m.
de ancho, de un espesor de 20 cm.; sobre un compactado previo del suelo natural.

2.10. COLOCACION DE MOLDES
Los moldes a utilizar en el Cordén - Cuneta seran metalicos, rectos libres de toda ondulacién y
en su coronamiento no se admitira desviacién alguna.
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Antes de su empleo, el Contratista sometera a examen de la Inspeccién de Obra los moldes a
utilizar, la que los aprobara siempre que encuadren con lo que prescriben éstas
Especificaciones. -

2.11. ALINEACION Y NIVELES DE LOS MOLDES

El Contratista colocara los moldes para la ejecucion del cordén cuneta sobre la subrasante
firme y compactada conforme con el alineamiento, niveles y pendientes indicados en el
proyecto.

2.12. FIRMEZA Y ENCLAVAMIENTO DE LOS MOLDES

Los moldes tendran una superficie de apoyo o base, una seccioén transversal y una resistencia
que les permita soportar, sin deformaciéon o asentamiento, las presiones originadas por el
hormigén al colocarse y el impacto y/o vibraciones de los pisones o equipos mecanicos de
distribucién que pudieran emplearse. Contard con un sistema de fijacibn que permita
colocarlos y mantenerlos firmemente asegurados en el terreno, mediante estacas de acero, de
manera que no sufran movimientos o asientos durante las operaciones de hormigonado.

El dispositivo de unién entre las secciones sucesivas o unidades, sera tal, que impida todo
movimiento o juego en tales puntos de unién, no admitiéndose resaltos o variaciones
superiores a 3 mm. Tanto en el alineamiento como en la pendiente.

En las curvas se empleardn moldes preparados de manera que respondan a los radios de
aquellas, (generalmente 6 m. de radio).

2.13. LONGITUD DE MOLDES COLOCADOS
No se permitird la iniciacion de los trabajos de hormigonado si el Contratista no tiene
colocados todos los moldes correspondientes a la longitud de una cuadra.

2.14. LIMPIEZA Y ACEITADO DE LOS MOLDES
Los moldes para ser colocados deberan estar perfectamente limpios y una vez colocados y
antes de hormigonar seran perfectamente aceitados.

2.15. APROBACION DE LA INSPECCION DE OBRA
El Contratista no hormigonara hasta tanto la Inspeccién de Obra no haya aprobado la
colocacion de los moldes.

2.16. RETIRO DE LOS MOLDES

El retiro de esos moldes tendra lugar una vez que el hormigén, en ellos volcados se halle en
estado de endurecimiento suficientemente avanzado, (por lo menos 12 hs.) como para impedir
su deformacion posterior.

A ese efecto el Contratista tendrd la cantidad de moldes suficientes como para impedir
demoras en el hormigonado de los Cordones.

2.17. COLOCACION DEL HORMIGON

2.17.1. OPERACIONES PREVIAS

Las operaciones de hormigonado no seran iniciadas si la Inspeccién de Obra no ha verificado
previamente las dimensiones, niveles, alienaciones, estanqueidad y condiciones de los
encofrados, las armaduras (dimensiones y estado superficial), las superficies de fundacion, los
apuntalamientos de los encofrados y otros elementos de sostén, y la disponibilidad de equipos,
materiales y mano de obra necesarios para realizar la colocacién, compactacidn, terminacién y
curados de los elementos estructurales. La colocacién del hormigén en los moldes se iniciara
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después que la Inspeccién de Obra haya dado su autorizacidn escrita para ello. En caso de que
las operaciones no sean iniciadas dentro de las 24 horas de haber sido autorizadas, se
requerira una nueva autorizacién para iniciarlas. Dicha autorizacién no exime al Contratista de
su total responsabilidad, en lo que se refiere a la ejecucién de las estructuras de acuerdo con lo
que se establece en los planos.

Las superficies de fundacién y otras superficies que se pondran en contacto con el hormigon,
se encontraran perfectamente consolidadas, limpias y libres de aceites, grasas, materiales
sueltos y sustancias extrafas. El hormigén no se colocara sin antes haber aplanado y
compactado el suelo hasta un grado 6ptimo, y haberlo posteriormente humedecido en forma
adecuada.

De las superficies internas de los encofrados se eliminara todo resto de mortero u hormigén
endurecidos, asi como también de las superficies de las armaduras y/o elementos metalicos
que deban quedar incluidos en el hormigén.

2.17.2. DISPOSICIONES GENERALES

Las operaciones de hormigonado, se realizardn de acuerdo a un plan de trabajo previo que el
Contratista sometera a la consideracion de la Inspeccién de Obra antes de iniciar la colocacién
del hormigén. Dicha colocacién se iniciara inmediatamente después de las operaciones de
mezclado y transporte. En el caso del hormigén elaborado, comenzarad inmediatamente
después de la descarga del camién mezclador. En todos los casos el moldeo de los elementos
estructurales se realizara con suficiente anticipacién al momento en que el hormigén alcance
el tiempo de fraguado inicial (L.LR.A.M. 1.662).

El hormigén que no retina las caracteristicas especificadas, que haya alcanzado el tiempo de
fraguado inicial (I.R.A.M. 1.662) o que se haya contaminado con sustancias extrafias, no sera
colocado en obra.

No se permitira verter libremente el hormigén desde alturas mayores de 1,50 metros. Para
alturas mayores, la operacion se realizard empleando embudos y conductos cilindricos rigidos
o flexibles para conducir la vena de hormigoén. El conducto se mantendra permanentemente
lleno de hormigén y el extremo inferior sumergido en la masa de hormigén fresco.

Durante las operaciones de colocacién y compactacion no debera producirse el
desplazamiento ni la deformacién de las armaduras respecto del lugar y de las formas
establecidas en los planos.

Cuando por cualquier circunstancia deba interrumpirse la construccion de la estructura
durante un tiempo prolongado, se adoptaran las precauciones necesarias para proteger a las
barras salientes de las armaduras contra los efectos de la corrosion. Al reiniciar los trabajos se
verificard el estado de las barras procediendo a remplazar las que presenten indicios de
corrosion.

2.17.3. COMPACTACION DEL HORMIGON

Durante e inmediatamente después de su colocaciéon en los encofrados, el hormigén sera
compactado hasta alcanzar la maxima densidad posible, sin producir su segregacion, y sin que
queden porciones de hormigén sin consolidar. La operaciéon deberd permitir un llenado
completo de los moldes, y la estructura terminada estara libre de acumulaciones de agregado
grueso “nidos de abeja”, vacios y otras imperfecciones que perjudiquen la resistencia,
durabilidad y aspecto de aquella.

Durante el vibrado se evitara el contacto de los vibradores con el encofrado, y el
desplazamiento y deformacién de las armaduras respecto del lugar y formas indicadas en los
planos.

Los vibradores de superficie operaran a frecuencias comprendidas entre 3000 y 4500
vibraciones por minuto. Las losas de menos de 20 cm de espesor seran preferentemente
compactadas con vibradores de superficie, reglas vibratorias, etc.; de potencia adecuada,
actuando en contacto directo con la superficie libre del hormigon.
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Una vez alcanzado el tiempo de fraguado inicial del hormigéon (I.R.A.M. 1.662), y hasta por lo
menos 24 horas después de haberlo alcanzado, se evitara todo movimiento, golpe o vibracién
de los encofrados y de los extremos salientes de las armaduras.

2.17.4. TERMINACION DEL HORMIGON

El hormigén de los cordones presentard, una vez compactado, una estructura densa, sin vicios
y como evidencia de su compacidad, las caras rectas de los cordones no presentaran huecos,
que solo se admitiran en cantidad minima, a juicio de la Inspeccién de Obra y que el
Contratista obturara con mortero de cemento a la mayor brevedad.

2.18. CURADO DEL HORMIGON

2.18.1. GENERALIDADES

El curado se iniciard inmediatamente después que el hormigdén haya endurecido lo suficiente
como para que su superficie no resulte afectada por el método de curado adoptado. Durante el
periodo establecido, el hormigén sera protegido contra un secado prematuro, evitindose la
pérdida de la humedad interna. Para ello se lo mantendra permanentemente humedecido, a
una temperatura lo més constante que sea posible, protegiéndolo de las bajas temperaturas y
de las acciones mecanicas que pudieran afectarlo.

Para los hormigones preparados con cemento Portland normal y estructuras de secciones
donde la minima dimensidn lineal sea de 75 cm o menor, se establece como periodo minimo
de curado humedo, el de 7 dias, contados a partir de la colocacién del hormigén.

Durante dicho periodo la temperatura del aire en contacto con el hormigén sera mayor o igual
a 10°C.

El curado podra realizarse por humedecimiento, por aplicacién superficial de compuestos
liquidos para curado del hormigén u otro método previamente aprobado por la Inspeccién de
Obra.

Sobre la superficie del firme se formaran diques de tierra o arena, que se inundaran con una
capa de agua de un espesor superior a 5 cm., durante un tiempo minimo de diez (10) dias,
debiendo recubrirse los bordes de las losas con tierra o arena humeda.

2.18.2. CURADO CON TIERRA INUNDADA
Distribuyendo uniformemente una capa de tierra o arena que se mantendra permanentemente
mojada por un plazo no menor de diez (10) dias.

2.18.3. CURADO CON COMPUESTOS LIQUIDOS

El Contratista podra proponer el curado mediante el recubrimiento de las superficies
expuestas del firme con productos liquidos capaces de formar una pelicula impermeable,
resistente y adherente.

La eficacia de estos productos se establecera, antes de su utilizaciéon, de acuerdo con las
normas [.LRAM. N2 1.673 y 1.675 y serad controlada durante el transcurso del periodo de
curado cuando se considere oportuno a juicio de la Inspeccion de Obra. El producto elegido
debe acusar en el momento de su aplicacién, un aspecto homogéneo y una viscosidad tal que
permita su distribucién satisfactoria y uniforme mediante un aparato pulverizador adecuado.
Este aparato podra ser de accionamiento manual o preferentemente mecanico y debera llevar
un tanque provisto de un elemento agitador y un dispositivo que permita medir con precisiéon
la cantidad del producto distribuido.

2.18.4. CURADO CON LAMINAS DE POLIETILENO Y OTRAS

También podra efectuarse el curado, previa autorizacién de la Inspeccién de Obra, cubriendo
las superficies expuestas del hormigén con ldminas de polietileno u otras caracteristicas
similares, siempre que el material cumpla con las normas A.S.T.M. 171 o A.A.S.H.O.M. - 171 -
70.

Las laminas deberan extenderse sobre la superficie y bordes de las losas y mantenerse en
contacto con aquella colocando tierra o arena por encima, en cantidades suficientes. No
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deberan presentar roturas u otros dafios que pudieran conspirar contra la eficacia del curado.
Las ldminas se mantendran sobre el firme de hormigén por un periodo minimo de diez (10)
dias.

2.18.5. CURADO POR OTROS METODOS

El Contratista podra emplear cualquier otro método de curado, siempre que compruebe su
eficacia, previa autorizacién de la Inspeccion de Obra.

2.18.6. PLAZO Y OPORTUNIDAD DEL CURADO

El procedimiento adoptado para el curado debera ser aplicado cuando la superficie terminada
del hormigén lo permita. Los plazos minimos son los indicados en los apartados precedentes,
cuando las condiciones de temperatura durante el tiempo de curado resulten favorables. En
caso de jornadas extremadamente frias, el periodo de curado serd prolongado en un nimero
igual de dias.

2.18.7. LEVANTAMIENTO DE LA TIERRA DE CURADO

Cuando se apliquen los procedimientos de los apartados 14.2. o 14.3. cumplido el plazo
exigido para el curado y antes del momento en que deba habilitarse el firme, el Contratista
procederd a levantar la tierra de curado, que remitira al destino que fije la Inspeccién de Obra.
Dicho levantamiento se hara con elementos que no ocasionen dafios al firme recientemente
construido.

2.19. EJECUCION DE LOS CORDONES

2.19.1. HORMIGONADO DE LOS CORDONES

El hormigonado de los cordones sera realizado casi simultaneamente con la construccién de la
cubierta, inmediatamente de concluidas las tareas finales en la misma y con la celeridad
necesaria como para asegurar la incorporacién de su masa a la cubierta y constituir de tal
forma una Unica estructura.

En general el hormigonado de los cordones se producird dentro de los treinta minutos
subsiguientes al momento en que se haya colocado el hormigén en la cubierta en ese mismo
sector.

La compactacién del hormigén de los cordones se efectuard mediante el uso de vibradores
mecanicos del tipo denominado de inmersién o eje flexible de una frecuencia de vibrado no
inferior a 3.500 pulsaciones por minuto y cuyo extremo activo pueda ser introducido con
facilidad dentro de los moldes metalicos.

Los moldes a utilizar en la construccién de cordones, seran metalicos de seccion conforme al
perfil de proyecto y permitiran su anclaje efectivo a los moldes rectos inferiores de la caja, de
manera de observar las pendientes originales y los niveles correspondientes, como asi
también la inclinacién debida.

El retiro de estos moldes tendra lugar una vez que el hormigén en ellos volcado se halle en
estado de endurecimiento suficiente, procurando con ello impedir su deformacién posterior. A
este efecto, el Contratista tendra la cantidad suficiente de moldes como para impedir demoras
prolongadas en exceso en el hormigonado de los cordones.

El hormigon de los cordones presentara una vez compactado una estructura densa sin vacios y
su respaldo o cara posterior no presentara huecos, que solo se admitiran en cantidad minima a
juicio de la Inspeccién de Obra, y que el Contratista obturara con mortero de cemento antes de
que se complete el proceso de fragiie del hormigén.

En la parte superior del Cordén, como armadura del mismo se agregaran dos (2) hierros & 6
mm., en sentido longitudinal como perchas, y estribos del mismo diametro cada 0,18 m., segin
se especifica en planos adjuntos. -

El acero especial sera de superficie conformada y con tensiéon admisible de 2.400 Kg. / m3.
La armadura repartida se colocara como indican los planos respectivos; las barras deberan
presentar superficies limpias libres de sustancias que impidan su adherencia. El empalme de
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las barras se realizara con una longitud minima de 50 veces el diAmetro de las mismas y se
evitara su deformacidn.

2.20. EJECUCION DE ENTRADAS PARA RODADOS

Frente a las propiedades que posean entradas para vehiculos, y en aquellos casos que lo
soliciten los propietarios frentistas mediante la exhibiciéon del permiso correspondiente y
previa conformidad de la Inspeccion de Obra, el Contratista construira el rebaje de cordon en
correspondencia con la entrada respectiva. -

2.21. EJECUCION DE ALBANALES

Frente a todas las propiedades frentistas, el Contratista ejecutara las bocas de albafiales en
cantidad igual al nimero de albafiales existentes y no menor de una por cada propiedad. -

La ubicaciéon de estos desaglies sera la que corresponda a la posicion de los albafales
existentes y en donde no los hubiera, se los situara aproximadamente frente a la entrada de la
propiedad, o en el centro de la misma, si estuviese baldio.

En ningln caso se situara a menos de 0,50 m. de los extremos de rebajes construidos para
entrada de rodados y de una junta de cualquier tipo.

2.22. CONSTRUCCION DE JUNTAS

2.22.1. GENERALIDADES

Las juntas a construir serdn del tipo y dimensiones indicadas en los planos y demas
documentos del proyecto.

Las juntas transversales formaran un angulo recto con el eje del camino y seran
perpendiculares a la superficie del pavimento. En ellas, las diferencias de nivel entre las losas
adyacentes, no sera en ninglin caso superior a 2 mm.

La ubicacion de las juntas, sera la que se indica en planos, y en caso de omision, la que surja de
aplicar los criterios y especificaciones de este Pliego o la que indique la Inspeccidn de Obra.

2.22.2. JUNTAS TRANSVERSALES DE DILATACION

Las juntas transversales de dilatacidon se construirdn en los puntos donde exista cambio de
direccion de los cordones, como por ejemplo en las esquinas. Para ellas se usara relleno
premoldeado de madera, (madera blanda); facilmente compresible de un peso especifico
aparente comprendido entre 320 y 500 Kg. / m3, con la menor cantidad posible de savia,
suficientemente aireada y luego sometida a un tratamiento especial de proteccién con aceite
de creosota, procedimiento supeditado al visto bueno de la Inspeccion de Obra.

2.22.3.JUNTAS TRANSVERSALES DE CONTRACCION

Entre las juntas transversales de dilatacién se construiran juntas de contraccion del tipo
denominado de plano de debilitamiento o de grieta dirigida, distanciadas entre si en un
maximo de 4 mts. Estaran constituidas por una ranura practicada en el hormigén de un ancho
que no exceda de 10 mm., y de una profundidad equivalente a la tercera parte del espesor de la
losa. Estas juntas se prolongaran en los cordones. La ranura que constituye la junta se debera
realizar cuando el hormigdn ain no haya iniciado su fragiie, mediante elementos o dispositivos
metalicos adecuados, que deberan ser aprobados por la Inspeccién de Obra.

2.22.4.JUNTAS TRANSVERSALES DE CONSTRUCCION
Estas juntas se construiran cuando el trabajo se interrumpa por mas de treinta minutos o al
terminar la jornada de trabajo.
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Como regla general, la interrupcion de las operaciones sera evitada todo lo que sea posible.
Cuando estas interrupciones se producen en los lugares especialmente previstos en los planos,
o cuando sucede una interrupcién accidental e inevitable, una vez que el hormigdén endurece y
adquiere rigidez, se origina una junta de construccién, también llamada de trabajo. Entre
juntas de construccidn, el hormigonado de las estructuras debe realizarse en forma continua.
Las juntas de construcciéon se ubicaran y ejecutaran en la forma que menos perjudiquen la
resistencia, estabilidad, durabilidad y aspecto de la estructura. En general se ejecutaran
disponiéndolas normalmente a la direccion de los esfuerzos principales de comprension que
se desarrollen en el lugar.

Entre dos juntas consecutivas de construccion, el hormigdn se colocara en forma continua.

2.22.5. TERMINACION DE LAS JUNTAS

Los bordes de las juntas, seran adecuadamente terminados, redondeandolos con una
herramienta a proposito para ello. Antes de su sellado, el Contratista procedera al repaso
general de todas las juntas, rectificando aquellas deficiencias que por su naturaleza impidan un
correcto funcionamiento de las juntas, y verificando se hayan ejecutado los bordes en la forma
redondeada que se indica mas arriba.

2.22.6. JUNTAS ASERRADAS

Las juntas de contraccién podran ser aserradas, para lo cudl el Contratista dispondra de los
equipos necesarios y lo realizara en el momento adecuado para que la junta presente un corte
neto, sin deformaciéon de grietas ni irregularidades. Los equipos utilizados deberan ser
aprobados por la Inspeccién de Obra.

2.22.7. SELLADO DE LAS JUNTAS

El Contratista realizara el sellado de las juntas con una mezcla de material bituminoso que sera
colocada en caliente una vez que las que las juntas hayan sido totalmente repasadas y no bien
el estado del hormigén lo permitan, para obtener un perfecto vaciado del material asfaltico. No
se permitira el sellado de las juntas en los casos en que la mismas no se hallen limpias, libres
de restos materiales y de toda otra obstrucciéon cualquiera sea su naturaleza. Previa a la
ejecucion del sellado, el Contratista recibira la conformidad de la Inspeccién de Obra, acerca de
las condiciones y terminacién de las juntas.

2.23. PROTECCION DEL HORMIGON
2.23.1. DURANTE LA EJECUCION

El Contratista tomara las previsiones necesarias para proteger el cordén cuneta mientras se
esté construyendo, asi como los trabajos de base o infraestructura sobre los que se han de
construir de inmediato.

A tal fin se dispondra de barreras, letreros, obstaculos, faroles, sefiales, etc., que impidan el
transito de vehiculos y personas en la zona de obra y sobre el firme de construccién reciente.
En caso de lluvia mientras se esté hormigonado, proteger las superficies concluidas mediante
arpilleras o una capa de arena de espesor suficiente extendidas sobre las mismas.

2.23.2. DESPUES DE LA CONSTRUCCION

Inmediatamente después de su colocacién y hasta tanto adquiera resistencia suficiente el
hormigén sera protegido contra toda influencia desfavorable que pueda perjudicarlo. En tal
sentido se lo protegerd contra un secado prematuro debido a la accién del viento,
temperaturas excesivamente bajas o elevadas, lluvias, agua en movimiento, viento y sol.
También se lo protegera contra acciones mecdanicas, oscilaciones, vibraciones o sobrecargas
que puedan modificar su resistencia desfavorablemente o su adherencia a las armaduras.

Una vez concluidos los trabajos de ejecucion del firme de hormigén, y hasta tanto corresponda
su habilitacién, el Contratista tendra, colocadas barreras u obstaculos que impidan el transito
sobre el mismo, al tiempo que ejercera una vigilancia efectiva para lograr que los medios
dispuestos resulten eficaces.
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2.24. HABILITACION DEL FIRME

El firme sera habilitado al uso publico una vez transcurridos no menos de veinticinco dias de la
finalizacién de su ejecucidén en el tramo correspondiente.

2.25. RETIRO DE VALLAS U OBSTACULOS

El Contratista procedera al retiro de todas las barreras, vallas u obstaculos que se colocaran
oportunamente como defensas. Asimismo, procederd al retiro de materiales y tierra
excedente, equipo y herramientas.

2.26. LIMPIEZA

El Contratista llevara a cabo la limpieza del firme habilitado mediante el barrido y lavado con
manga de toda la superficie del mismo.

2.27. REPARACIONES

El Contratista verificara la existencia de deficiencias menores y visibles y procedera a su
reparaciéon inmediata.

2.28. CONFORMIDAD DE LA INSPECCION DE OBRA

El Contratista recibira la conformidad de la Inspeccién de Obra para habilitar el firme al uso
publico. Esta conformidad sera prestada una vez verificado el cumplimiento de todas las
exigencias que en el orden de ejecucién y terminacién de los trabajos establecen estas
especificaciones.

2.29. FORMA DE MEDICION Y PAGO

La medicidn del item se realizara por metro cubico (m3) de material trabajado, y se pagara por
metro cubico (m3) al precio unitario de contrato establecido para el correspondiente item.
Dicho precio sera compensacién total por toda la mano de obra, materiales y equipos a utilizar,
herramientas, adopcion de medidas de precaucion, carga, transporte, descarga, conservacion y
vigilancia de los mismos y toda otra operacidon necesaria para una correcta y completa
ejecucion del item, de acuerdo a lo especificado en los respectivos planos e instrucciones de la
inspeccidn.

REMOCION Y REPOSICION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS
Descripcion

Se ejecutaran cuando dichas instalaciones impidan la normal ejecucién de las obras. En el item
se incluye la rotura y reposiciéon de las veredas, las excavaciones, preparacion del fondo de la
zanja, reposiciéon con todos los elementos que se destruyan o queden inutilizados en las
operaciones, relleno, compactacion y demds trabajos necesarios para dejar el item
perfectamente terminado de acuerdo con las reglamentaciones vigentes de la Coordinacién
General de Infraestructura de la Municipalidad de Concepcion del Uruguay, las reglas del arte y
las 6rdenes que la Direcciéon de Obra imparta.

La Contratista no recibira compensacion alguna por todas aquellas conexiones de agua potable
y de cloacas domiciliarias que se rompan durante el desarrollo de las tareas. Toda reparacion
de cualquier indole corre a total cargo de la Contratista.
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ITEMS COMPLEMENTARIOS
TERRAPLEN CON COMPACTACION ESPECIAL

DESCRIPCION

Este trabajo consistira en la limpieza del terreno cuando esta tarea no sea medida y pagada en
otro ftem, en las areas donde se construiran los terraplenes, y en la formacién de los mismos
utilizando los materiales aptos provenientes de los diversos tipos de excavacidon, en un todo de
acuerdo con lo indicado en los planos y lo ordenado por la Inspeccion.

MATERIALES

El suelo empleado en la construccién de terraplenes, no debera contener ramas, troncos,
matas de hierbas, raices u otros materiales organicos. Ademads, deberd cumplir con las
siguientes exigencias minimas de calidad:

CBR mayor o Igual a 3 (tres)
Hinchamiento menor o igual a 2,5 % (con sobrecarga de 4,5 Kg.)
indice de Plasticidad menor de 25

Cuando para la formacidén de los terraplenes se disponga de suelos de distintas calidades, los
0,30 m superiores de los mismos deberan formarse con los mejores materiales seleccionados
en base a las indicaciones de los planos y especificaciones particulares o a lo ordenado por la
Inspeccién; toda tarea adicional que demande el cumplimiento del parrafo anterior no recibira
reconocimiento adicional alguno.

No se permitira el empleo de rocas en particulas mayores de 0,075 m en su mayor dimensidn.
METODO CONSTRUCTIVO

La superficie de asiento de los terraplenes de altura no mayor de 2 metros, debera someterse a
compactacion especial. A tal fin, en la capa de suelo de la base de asiento comprendida en los
0,30 m de profundidad, se determinara la densidad (A) del suelo natural y la densidad maxima
(B) obtenida en el ensayo de compactacion segin el punto 3.5. “Compactacién Especial”. Con
estos datos se calculara el porcentaje de compactacion natural de esa capa de suelo con
respecto a la exigencia del punto 3.5. (A/B)*100.

Los 0,30 m superiores de la base de asiento, deberan ser compactados hasta obtener una
densidad (C), superior a la densidad natural asi determinada. Esa densidad (C), estimada en
porcentaje, sera igual o mayor que el porcentaje de compactacién natural de esa capa de suelo
con respecto a la exigencia del punto 3.5., mas un cinco (5) por ciento (A/B) x 100 + 5(%).
Salvo que este valor resulte inferior al obtenido mediante un maximo de siete pasadas por
punto, con un equipo y humedad de compactacién adecuadas al tipo de suelo; el que sera
aprobado por la Inspeccion, en tal caso se exigira la densidad asi determinada (C) como valor
minimo.

El control de compactacion del terraplén, se realizara por capas de 0,25 m de espesor,
independientemente del espesor constructivo adoptado, en base a lo establecido en el punto
3.5. En los 0,30 metros superiores del terraplén, se controlara su densidad por capas de 0,15
metros cada una, asi como en las banquinas.

La humedad de compactacién a adoptar para los suelos Al, A2 y A3, formara parte de la
Metodologia de trabajo desarrollada por el Contratista, mientras que para los suelos tipo A4,
A5, A6 y A7, la humedad de compactacidn debera ser mayor o igual, que la humedad 6ptima
correspondiente disminuida en dos unidades.

Cuando los terraplenes deban construirse a través de bafnados o zonas cubiertas de agua el
material se colocara con la técnica del terraplén de avance, o en la forma que proponga el
Contratista y acepte la Inspeccién, de modo de conseguir una plataforma de trabajo adecuada
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para la construccién de las capas superiores; dentro de esta Metodologia se incluye la técnica
de dragado y refulado.

La Inspeccién y el Representante Técnico determinaran de comun acuerdo la menor cota
donde sea posible la aplicacion de la técnica convencional de construccion de terraplenes.

El relevamiento planialtimetrico del terreno natural en las condiciones en que se encuentra
sera acordado entre la Inspeccion y la Contratista.

A los efectos de lograr que entre la construccion del terraplén y de la estructura se disponga
del mayor tiempo posible para dar lugar a probables movimientos del terraplén, este debera
ser construido lo antes posible.

El mayor volumen que se deba colocar con motivo de asentamientos que se produzcan no sera
objeto de pago directo alguno independientemente de la condicidn de asiento que se presente.

CONDICIONES PARA LA RECEPCION
El terraplén debera satisfacer las exigencias establecidas en el punto 3.5.

En aquellos casos en que las técnicas de control “in situ” de densidad, no sean de aplicaciéon
por las caracteristicas del material o cuando se dé el caso previsto en el punto 3.5., este sera
construido en capas de espesores maximos de 0,30 metros. El Contratista adoptara e
informara a la Inspeccién el nimero de pasadas necesarias para lograr la maxima
densificacion del terraplén, estas serdn como minimo quince por punto salvo indicacién en
contrario de la Inspeccién, superpuestas 0,20 m entre si y en todo el ancho a compactar, de un
equipo vibrante de una fuerza dindmica minima de 15 toneladas de impacto por vibracién y
una frecuencia minima de 1000 vibraciones por minuto. El nimero minimo de pasadas podra
modificarse si asi lo dispone la Inspeccién. Dichas pasadas seran controladas por la Inspeccién,
quien dara por terminado los trabajos a los efectos de su certificaciéon, cuando se haya
completado el nimero de pasadas establecido.

El control plan altimétrico a nivel subrasante, se efectuara con el levantamiento de un perfil
transversal cada 25 metros como maximo cuyas cotas deberan cumplir la siguiente exigencia:

No se admitiran diferencias con respecto a las cotas de proyecto mayores a tres (3)
centimetros en defecto y un (1) centimetro en exceso. Toda diferencia de cota que sobrepase
esta tolerancia debe ser corregida. No se admiten tolerancia en defecto, en los anchos tedricos
de las respectivas capas.

Todos los ensayos y mediciones necesarios para la recepcion de los trabajos especificados
estaran a cargo de la Inspeccion. Los mismos se efectuaran en el laboratorio de la misma. El
Contratista deberad proveer todos los medios y el personal auxiliar necesario para efectuar
estas tareas.

COMPACTACION ESPECIAL

Este trabajo consiste en la ejecucién de las obras necesarias para la compactacion de los
suelos, hasta obtener el peso especifico aparente indicado.

Cada capa de suelo colocada en la forma anteriormente especificada, debera ser compactada,
hasta obtener el porcentaje de densidad que a continuacién se indica con respecto a la maxima
establecida por el ensayo que se especifica en la Norma de Ensayo VN-E-5-93 "Compactacién
de Suelos".

La compactacion de nucleos con suelos cohesivos, comprendidos dentro de los grupos A6y A7
de la clasificaciéon H.R.B. (Highway Research Board), debera ser en los 0,30 m superiores como
minimo 100% de la densidad maxima determinada segln el ensayo No 1 descripto en la
Norma VN-E-5-93 y su complementaria.
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Los suelos cohesivos del ntcleo, situados por debajo de los 0,30 m superiores, deberan ser
compactados como minimo al 95% de la Densidad Maxima del ensayo antes especificado.

La compactacion de nucleos con suelos comprendidos dentro de los grupos Al, A2 y A3 de la
clasificacién del H.R.B. (Highway Research Board), debera ser en los 0,30 m superiores; como
minimo, el 100% de la densidad maxima, determinado segun el ensayo No V descripto en la
Norma VN-E-5-93 y su complementaria. Los suelos comprendidos dentro de los grupos A4 y
A5 de la clasificacién arriba mencionada deberan ser compactados en los 0,30 metros
superiores, como minimo del 95% de la densidad maxima determinada de acuerdo al ensayo II
o V descripto en la norma VN-E-5- 93.

Los suelos del ntcleo situados por debajo de los 0,30 metros superiores deberan ser
compactados en la forma siguiente: los suelos Al, A2 y A3, como minimo, al 95% de la
densidad maxima; y para los suelos A4 y A5 como minimo al 90% de la densidad maxima de
los ensayos antes mencionados. En todos los casos debera efectuarse el ensayo de
Hinchamiento. Si después de cuatro (4) dias de embebimiento de la probeta compactada, esta
arrojase valores superiores al 2%, la compactacion de estos suelos debera ser realizada como
si se tratara de suelos cohesivos, con el agregado del ensayo No 1V, para el caso de materiales
granulares.

Por lo tanto, la exigencia de compactacion en obra, para estos casos se haran en base a las
densidades de los ensayos de compactacién No [ y IV.

0,5% en peso
Material que pasa el tamiz IRAM N2 200 via himeda 3% en peso
Otras sustancias perjudiciales 1% en peso
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